

積算内訳書

1. 業務名

業務名	磐城国道管内整備計画検討業務
履行場所	磐城国道事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	磐城国道事務所 調査課		
2) 履行期間	344 日間	自 令和 6年 4月12日	至 令和 7年 3月21日
3) 設計説明	本業務は、磐城国道事務所管内における道路交通現状整理、交通量調査を行い、渋滞対策検討及び道路整備計画検討等を実施するものである。		
4) 業務内容	<ul style="list-style-type: none">・計画準備 1 式・交通解析 1 式・道路整備計画検討 1 式・交通量調査 1 式・事業評価資料作成 1 式・報告書作成 1 式・事業化箇所資料整理 1 式・渋滞対策検討 1 式		

積算内訳書

業務名	磐城国道管内整備計画検討業務			業種	測量業務
				項目	道路調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路調査	式	1	400,500		
道路調査	式	1	400,500		
交通量調査	式	1	400,500	計画準備	1 式
				交通量調査（4方向:12h）	1 式
				交通量結果整理	1 式
直接経費	式	1	41,427		
直接経費	式	1	41,427		
旅費交通費	式	1	9,427	旅費交通費	1 式
電子成果品作成費	式	1	32,000	電子成果品作成費	1 式
直接測量費	式	1	441,927		
間接測量費	式	1	398,073		
諸経費	式	1	398,073		
測量業務価格	式	1	840,000		
道路調査	式	1	13,469,800		
道路調査	式	1	13,469,800		
計画準備	式	1	253,500	計画準備	1 式

積算内訳書

業務名	磐城国道管内整備計画検討業務			業種	設計業務
				項目	道路調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
道路整備計画検討	式	1	3,390,300	各種指標の整理	1 式
				整備必要性等の検討	1 式
				道路整備優先度の検討	1 式
事業評価資料作成(国道6号小名浜地区(林城～飯田))	式	1	1,804,800	会議資料作成	1 式
事業評価資料作成(国道49号北好間改良)	式	1	1,246,400	会議資料作成	1 式
事業化箇所資料整理	式	1	799,600	事業化箇所資料整理	1 式
渋滞対策検討	式	1	4,231,400	渋滞等の現状整理	1 式
				渋滞対策検討	1 式
				渋滞対策効果検証	1 式
				会議資料作成	1 式
交通解析	式	1	1,344,000	現況交通量配分	1 式
				将来交通量推計	1 式
				費用便益分析	1 式
報告書作成	式	1	399,800	報告書作成	1 式
共通	式	1	591,500		
共通(調査・計画業務)	式	1	591,500		

積算内訳書

業務名	磐城国道管内整備計画検討業務			業種	設計業務
				項目	共通
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
打合せ等	式	1	591,500	打合せ	1 式
往復旅行時間にかかる直接人件費	式	1	366,730		
往復旅行時間にかかる直接人件費	式	1	366,730		
往復旅行時間にかかる直接人件費	式	1	366,730	往復旅行時間にかかる直接人件費	1 式
直接経費	式	1	874,178		
直接経費	式	1	874,178		
旅費交通費	式	1	80,178	旅費交通費	1 式
電子成果品作成費	式	1	194,000	電子成果品作成費	1 式
データ購入費	式	1	600,000	データ購入費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	15,302,208		
その他原価	式	1	7,769,494		
一般管理費等	式	1	12,418,298		
業務価格	式	1	35,490,000		
業務価格	式	1	36,330,000		