

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6～7年度 鳴子ダム管内維持工事
工事地名	宮城県石巻市前谷地字御蔵場地内～大崎市鳴子温泉鬼首字轟地内

2. 工事内容

1) 事務所名	鳴子ダム管理所	管理係
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6～7年度 鳴子ダム管内維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持	式	1	41,965,990		
巡視・巡回工	式	1	1,128,000		
巡視工	式	1	1,128,000	緊急巡視	10 回
河川土工	式	1	7,011,800		
掘削工	式	1	3,603,200	掘削	4,000 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
				土砂等運搬	4,000 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；注1	
残土処理工	式	1	563,600	整地	4,000 m3
				残土受入れ地での処理；注1	
土砂搬出工	式	1	2,845,000	積込(ルーズ)	1,000 m3
				土砂 土量50,000m3未満；注1	
				土砂等運搬	1,000 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；注1	
				整地	1,000 m3
				残土受入れ地での処理；注1	
流木塵芥処理工	式	1	14,955,700		
流木塵芥集積工	式	1	4,854,600	流木集積運搬	400 m3
				塵芥集積運搬	500 m3
流木塵芥処分工	式	1	10,101,100	流木積込運搬	400 m3
				塵芥積込運搬	500 m3
				塵芥処分	500 m3
除草工	式	1	1,126,082		
除草工	式	1	1,126,082	除草	20,800 m2
				肩掛式；	
				除草	22,900 m2
				ハンドガイト式；	

積算内訳書

工事名	令和6～7年度 鳴子ダム管内維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
清掃工	式	1	193,028	
清掃工	式	1	193,028	清掃 45,100 m2
伐採工	式	1	1,098,750	
伐木除根工	式	1	1,098,750	伐木・伐竹 10,000 m2 伐木(機械施工) ; 集積積込み 10,000 m2 伐木伐竹運搬 100 m3
応急処理工	式	1	13,790,400	
応急処理作業工	式	1	13,790,400	応急作業 1 式
除雪工	式	1	2,662,230	
除雪工	式	1	2,662,230	除雪 1 式 運搬排雪 1 式
直接工事費	式	1	41,965,990	
共通仮設費	式	1	3,570,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,570,000	
純工事費	式	1	45,535,990	
現場管理費	式	1	15,084,000	
工事原価	式	1	60,619,990	
一般管理費等	式	1	10,360,010	
工事価格	式	1	70,980,000	