

随意契約結果及び契約の内容

工 事 の 名 称	阿武隈川上流伏黒下流地区堤防除草等工事
工 事 概 要	堤防除草工 766,000m2 堤防養生工 8,600m2 応急処理工 1式 内水排除作業 1式
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官 東北地方整備局福島河川国道事務所長 望月 貴文 福島県福島市黒岩字榎平36番地
契 約 年 月 日	令和6年4月9日
契 約 業 者 名	日進建設(株)
契 約 業 者 の 住 所	福島県伊達郡桑折町桑島二8番地
契 約 金 額	24,860,000円(税込み)
予 定 価 格	25,234,000円(税込み)
随意契約によることとした理由	別添のとおり
工 事 場 所	福島県伊達市梁川町舟生～福島市瀬上町南中川原 地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 期 (自)	令和6年4月10日
工 期 (至)	令和6年6月30日
備 考	(参考) 上記予定価格に含まれる法定福利費概算額 1,463,572円 ※別紙参照(東北地方整備局ホームページ(入札・発注のご案内)に掲載)

随意契約理由書

1. 件名： 阿武隈川上流伏黒下流地区堤防除草等工事

1. 相手方： 日進建設株式会社

住所 福島県伊達郡桑折町字桑島二8番地

電話番号 024-582-2432

2. 理由： 本工事は、福島県伊達市梁川町舟生～福島市瀬上町南中川原地内において、堤防除草・芝養生・応急処理・内水排除等の河川維持工事を行い、河川管理施設の保全を行うものである。

本工事は、令和6年2月6日に一般競争に付す旨公告し、広く公募を募ったが、不調となったものである。

本工事は、河川管理にかかる維持工事を行うもので、出水期前の点検を行うための堤防除草や劣化・損傷箇所の修繕等を行う応急処理など、出水期に向けた緊急対応が喫緊の課題となっており、4月早々より工事着手する必要がある。

上記、日進建設株式会社は、昨年度の同工事を受注しており、現場等を熟知しているほか、資機材等も揃えていることから、早急な対応が出来る唯一の業者である。

以上のことから、会計法第29条の3第4項及び予算決算及び会計令102条の4第3号により、随意契約を行うものである。