

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	月山ダム放流制御設備改良工事
工事地名	月山ダム管理所管内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	月山ダム管理所	電気通信係
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	131日間	自 令和 6年 8月19日 至 令和 6年12月27日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	月山ダム放流制御設備改良工事																																				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																	
電子応用設備(機器単体)	式	1	24,400,000																																		
ダム・堰放流制御設備	式	1	24,400,000																																		
ダム・堰放流制御設備改良	式	1	24,400,000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">年報の項目追加</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 15%;">式</td> </tr> <tr> <td>利水状況図の改良</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>放流状況図のWeb化</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>開度設定値一回限り放流方式操作画面の改良</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>流域水文図の改良</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>保守値設定項目の改良</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>過年度データ取り込み</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>帳票使用データ変更</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>月報の項目追加</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>月報の名称変更</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td>AI流入量予測システム配信</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>式</td> </tr> </table>	年報の項目追加	1	式	利水状況図の改良	1	式	放流状況図のWeb化	1	式	開度設定値一回限り放流方式操作画面の改良	1	式	流域水文図の改良	1	式	保守値設定項目の改良	1	式	過年度データ取り込み	1	式	帳票使用データ変更	1	式	月報の項目追加	1	式	月報の名称変更	1	式	AI流入量予測システム配信	1	式
年報の項目追加	1	式																																			
利水状況図の改良	1	式																																			
放流状況図のWeb化	1	式																																			
開度設定値一回限り放流方式操作画面の改良	1	式																																			
流域水文図の改良	1	式																																			
保守値設定項目の改良	1	式																																			
過年度データ取り込み	1	式																																			
帳票使用データ変更	1	式																																			
月報の項目追加	1	式																																			
月報の名称変更	1	式																																			
AI流入量予測システム配信	1	式																																			
機器単体費	式	1	24,400,000																																		
電子応用設備	式	1	215,220																																		
ダム・堰放流制御設備工	式	1	215,220																																		
ダム・堰放流制御装置設置工	式	1	215,220	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">放流操作装置1、2調整</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">2</td> <td style="width: 15%;">台</td> </tr> <tr> <td>表示制御装置調整</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>台</td> </tr> <tr> <td>大型モニタ用；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>表示用端末装置調整</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>台</td> </tr> <tr> <td>情報連絡所用；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>所内向け情報提供サーバ調整</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>台</td> </tr> <tr> <td>上位機関向け情報提供サーバ調整</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>台</td> </tr> </table>	放流操作装置1、2調整	2	台	表示制御装置調整	1	台	大型モニタ用；			表示用端末装置調整	1	台	情報連絡所用；			所内向け情報提供サーバ調整	1	台	上位機関向け情報提供サーバ調整	1	台												
放流操作装置1、2調整	2	台																																			
表示制御装置調整	1	台																																			
大型モニタ用；																																					
表示用端末装置調整	1	台																																			
情報連絡所用；																																					
所内向け情報提供サーバ調整	1	台																																			
上位機関向け情報提供サーバ調整	1	台																																			
直接工事費	式	1	215,220																																		
共通仮設費	式	1	20,000																																		
共通仮設費(率計上)	式	1	20,000																																		

# 積算内訳書

工事名	月山ダム放流制御設備改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	235,220	
現場管理費	式	1	104,000	
機器間接費	式	1	3,788,000	
技術者間接費	式	1	365,000	
機器管理費	式	1	3,423,000	
工事原価	式	1	4,127,220	
一般管理費等	式	1	972,780	
工事価格	式	1	29,500,000	