



令和 7 年 4 月 2 日  
東北地方整備局

## 令和 7 年度 4 月期の発注見通しについて

国土交通省東北地方整備局における令和 7 年度 4 月期に発注する工事及び建設コンサルタント業務等の見通しを下記のとおり公表します。

### 記

1. 工事及び業務等の発注予定件数

【令和 7 年度 4 月期】

工事	・・・	592 件
建設コンサルタント業務等	・・・	795 件

2. 掲載ホームページアドレス

入札情報サービス

<https://www.i-ppi.jp>

(建設関係)

<https://www.pas.ysk.nilim.go.jp/>

(港湾空港関係)

東北地方整備局ホームページの記者発表でもご覧になれます。

発表記者会：宮城県政記者会、東北電力記者会、東北建設専門紙記者会

### 問 い 合 わ せ 先

国土交通省東北地方整備局

〒 980-8602 仙台市青葉区本町 3-3-1 仙台合同庁舎 B 棟  
TEL (代) 022-225-2171

(建設関係)

総務部 契約課長 さとう さだひろ 佐藤 貞弘 (内線 2511)

企画部 技術管理課長 たかだ ひろほ 高田 浩穂 (内線 3311)

(港湾空港関係)

総務部 経理調達課長 ちば てつや 千葉 哲哉 (内線 6551)

令和7年度4月期 発注見通し

参考資料

《 工事 》

(件)

入札方式	建設関係	港湾空港関係	合計
1. 一般競争入札（政府調達協定対象 <sup>※1</sup> ）	8	1	9
2. 一般競争入札（政府調達協定対象外）	557	21	578
3. 工事希望型競争入札	0	0	0
4. 指名競争入札	1	0	1
5. 随意契約	4	0	4
<b>合計</b>	<b>570</b>	<b>22</b>	<b>592</b>

一般競争入札方式の内訳

工事種別		一般競争入札 （政府調達協定対象 <sup>※1</sup> ）	一般競争入札 （政府調達協定対象外）	合計
建設関係	一般土木工事	5	188	193
	維持修繕工事	0	150	150
	アスファルト舗装工事	0	25	25
	鋼橋上部工事	1	4	5
	プレストレスト・コンクリート工事	2	4	6
	建築工事	0	9	9
	機械設備工事	0	23	23
	通信設備工事	0	30	30
	電気設備工事	0	16	16
	暖冷房衛生設備工事	0	8	8
	法面処理工事	0	5	5
	造園工事	0	17	17
	セメント・コンクリート舗装工事	0	5	5
	受変電設備工事	0	11	11
	塗装工事	0	38	38
	さく井工事	0	2	2
	杭打工事	0	0	0
	プレハブ建築工事	0	0	0
	グラウト工事	0	0	0
	河川しゅんせつ工事	0	0	0
	木造建築工事	0	0	0
	橋梁補修工事	0	22	22
<b>計</b>	<b>8</b>	<b>557</b>	<b>565</b>	
港湾関係	空港等土木工事	0	2	2
	港湾土木工事	0	15	15
	港湾等しゅんせつ工事	1	0	1
	空港等舗装工事	0	0	0
	空港等鋼構造物工事	0	0	0
	建築工事	0	4	4
	通信設備工事	0	0	0
	<b>計</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>22</b>
<b>合計</b>	<b>9</b>	<b>578</b>	<b>587</b>	

※1 政府調達協定対象は8億1千万円以上の工事

《 コンサルタント業務等 》

入札方式	建設関係	港湾空港関係	合計
1. 一般競争入札	502	2	504
2. 公募型競争入札	0	0	0
3. 簡易公募型競争入札	55	20	75
4. 公募型プロポーザル方式	3	0	3
5. 簡易公募型プロポーザル方式	207	3	210
6. 指名競争入札	0	0	0
7. 標準プロポーザル方式	0	0	0
8. 随意契約	3	0	3
<b>合計</b>	<b>770</b>	<b>25</b>	<b>795</b>

# 令和7年度4月期 発注の見通しの公表について(令和7年4月現在)

令和7年4月2日  
国土交通省 東北地方整備局

国土交通省東北地方整備局における令和7年度4月期の発注の見通しについて公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和7年4月2日現在の見通しであるため、実際に発注する工事及び業務がこの掲載と異なる場合、又はここに記載されていない工事及び業務が発注される場合があります。

また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

## I. 工事(建設関係)

### 1.一般競争入札

[鳴瀬川総合開発工事事務所]

- 1-1 工 事 名 : 鳴瀬川ダム迂回路トンネル工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 宮城県加美郡加美町～宮城県加美郡加美町  
3) 工 期 : 約14ヶ月  
4) 工 事 概 要 : トンネル工掘削工・覆工 L=439m  
坑門工 1式  
仮設工 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
(1)生コンクリート 約5,000m<sup>3</sup>  
概算工事規模 1,500から3,000百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) そ の 他 : WTO対象工事  
公告: 令和7年2月済み  
余裕期間制度(フレックス方式)  
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

[山形河川国道事務所]

- 1-2 工 事 名 : 国道13号金山第二トンネル工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡金山町～山形県最上郡金山町  
3) 工 期 : 約38ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 掘削支保工 L=1,719m  
覆工コンクリート防水工 1式  
坑門工 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
(1)生コンクリート 約23,400m<sup>3</sup>  
(2)鋼材 約2,060t  
概算工事規模 5,000百万円以上  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : WTO対象工事  
公告予定: 令和7年7月

[酒田河川国道事務所]

- 1-3 工 事 名 : 国道7号鼠ヶ関川橋上部工工事  
1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市  
3) 工 期 : 約14ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 【(仮)鼠ヶ関川橋】 L=120m  
鋼2径間連続箱桁橋  
工場製作工1式  
鋼橋架設工(クレーン架設)1式  
概算工事規模 1,000から2,000百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他: WTO対象工事  
公告予定: 令和7年9月

[新庄河川事務所]

- 1-4 工事名: 志津地すべり排水トンネル第3期工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
  - 2) 工事場所: 山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町
  - 3) 工期: 約55ヶ月
  - 4) 工事概要: 地すべり排水トンネル L=760m  
(主要建設資材需要見込み量)  
(1)セメント 約700t  
概算工事規模 1,500から3,000百万円
  - 5) 入札予定時期: 第4四半期
  - 6) その他: WTO対象工事  
公告予定: 令和7年7月  
余裕期間制度(フレックス方式)

[福島河川国道事務所]

- 1-5 工事名: 阿武隈川上流第二遊水地水門工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
  - 2) 工事場所: 福島県石川郡玉川村～福島県石川郡玉川村
  - 3) 工期: 約37ヶ月
  - 4) 工事概要: 水門本体工 コンクリートV=5,600m<sup>3</sup>  
基礎工 場所打ち杭N=111本(Φ1,000～Φ1,500)  
掘削工 V=1,500m<sup>3</sup>  
盛土工 V=8,500m<sup>3</sup>  
概算工事規模 810から1,500百万円
  - 5) 入札予定時期: 第4四半期
  - 6) その他: WTO対象工事  
公告予定: 令和7年8月  
一括審査方式(阿武隈川上流第三遊水地水門工事)  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-6 工事名: 阿武隈川上流第三遊水地水門工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
  - 2) 工事場所: 福島県西白河郡矢吹町～福島県西白河郡矢吹町
  - 3) 工期: 約37ヶ月
  - 4) 工事概要: 水門本体工 コンクリートV=9,500m<sup>3</sup>  
基礎工 場所打ち杭N=63本(Φ1,000、Φ1,500)  
掘削工 V=17,100m<sup>3</sup>  
概算工事規模 810から1,500百万円
  - 5) 入札予定時期: 第4四半期
  - 6) その他: WTO対象工事  
公告予定: 令和7年8月  
一括審査方式(阿武隈川上流第二遊水地水門工事)  
余裕期間制度(フレックス方式)

[郡山国道事務所]

- 1-7 工事名: 国道121号鶴沼川橋上部工工事
- 1) 工事種別: プレストレスト・コンクリート工事
  - 2) 工事場所: 福島県南会津郡下郷町～福島県南会津郡下郷町
  - 3) 工期: 約17ヶ月
  - 4) 工事概要: PC2径間連続Tラーメン箱桁橋 L=117.5m  
(主要建設資材需要見込み量)  
(1)生コンクリート 約1,600m<sup>3</sup>  
概算工事規模 810から1,500百万円
  - 5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他: WTO対象工事  
公告予定: 令和7年10月  
一括審査方式(国道49号会津防災西藤橋上部工工事)  
余裕期間制度(発注者指定方式)

1-8 工事名: 国道49号会津防災西藤橋上部工工事  
1) 工事種別: プレストレスト・コンクリート工事  
2) 工事場所: 福島県河沼郡柳津町～福島県河沼郡柳津町  
3) 工期: 約17ヶ月  
4) 工事概要: PC2径間連続トラーマン箱桁橋 L=122m  
(主要建設資材需要見込み量)  
(1)生コンクリート 約1,700m<sup>3</sup>  
概算工事規模 810から1,500百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他: WTO対象工事  
公告予定: 令和7年10月  
一括審査方式(国道121号鶴沼川橋上部工工事)  
余裕期間制度(発注者指定方式)

[営繕部]

1-9 工事名: 郡山裁判所(25)増築棟建築その他工事  
1) 工事種別: 建築工事  
2) 工事場所: 福島県郡山市～福島県郡山市  
3) 工期: 約26ヶ月  
4) 工事概要: 刑事棟 RC-3、延 1,315m<sup>2</sup> 新築1棟(ELV設備共)  
自転車置場 W-1、延 18m<sup>2</sup> 新築1棟  
既存刑事棟 S-3、延 1,226m<sup>2</sup> 解体1棟  
既存自転車置場 S-1、延 22m<sup>2</sup> 解体1棟  
既存本館 RC-3、延 2,801m<sup>2</sup> 内部改修 一式  
既存家裁棟 RC-3、延 1,168m<sup>2</sup> 内部改修 一式  
外構 改修一式  
概算工事規模 340から810百万円

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他: 本工事は、本官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年6月

1-10 工事名: 仙台第4地方合同庁舎(25)電気設備改修その他工事  
1) 工事種別: 電気設備工事  
2) 工事場所: 宮城県仙台市宮城野区～宮城県仙台市宮城野区  
3) 工期: 約18ヶ月  
4) 工事概要: 庁舎 SRC-8-2、延 12,326m<sup>2</sup>  
受変電設備 改設一式  
自家発電設備 改設一式  
関連建築改修、機械設備改設 一式  
概算工事規模 300から810百万円

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他: 本工事は、本官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年9月  
余裕期間制度(発注者指定方式)

1-11 工事名: 仙台北法務総合庁舎(25)機械設備改修その他工事  
1) 工事種別: 暖冷房衛生設備工事  
2) 工事場所: 宮城県仙台市青葉区～宮城県仙台市青葉区  
3) 工期: 約24ヶ月  
4) 工事概要: 庁舎 SRC-12-2、延 13,352m<sup>2</sup>  
空調設備 改設一式  
関連建築改修、電気設備改設 一式  
概算工事規模 300から810百万円

- 5)入札予定時期: 第3四半期  
6)その他: 本工事は、本官契約により行う予定です。  
公告予定:令和7年9月  
余裕期間制度(発注者指定方式)

- 1-12 工 事 名 : 福島法務総合庁舎(25)機械設備改修工事  
1)工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事  
2)工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県福島市  
3)工 期 : 約10ヶ月  
4)工 事 概 要 : 庁舎 RC-4、延 4,292m<sup>2</sup>  
空気調和設備 改設一式  
給排水衛生設備 改設一式  
概算工事規模 300から810百万円  
5)入札予定時期: 第3四半期  
6)その他: 本工事は、本官契約により行う予定です。  
公告予定:令和7年9月  
余裕期間制度(発注者指定方式)

[岩手河川国道事務所]

- 1-13 工 事 名 : 一関遊水地市道釣山下線改築工事  
1)工 事 種 別 : 一般土木工事  
2)工 事 場 所 : 岩手県一関市～岩手県一関市  
3)工 期 : 約6ヶ月  
4)工 事 概 要 : 石ブロック積(張)工 A=1,300m<sup>2</sup>  
擁壁工 L=100m  
付帯道路工 1式  
概算工事規模 340から810百万円  
5)入札予定時期: 第2四半期  
6)その他: 本工事は、本官契約により行う予定です。  
公告予定:令和7年5月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

[仙台河川国道事務所]

- 1-14 工 事 名 : 国道4号岩沼国道管内橋梁補修補強工事  
1)工 事 種 別 : 橋梁補修工事  
2)工 事 場 所 : 宮城県白石市～宮城県柴田郡柴田町  
3)工 期 : 約24ヶ月  
4)工 事 概 要 : 橋梁補修工 1式  
橋梁補強工 1式  
概算工事規模 340から810百万円  
5)入札予定時期: 第4四半期  
6)その他: 本工事は、本官契約により行う予定です。  
公告予定:令和7年11月  
余裕期間制度(発注者指定方式)

- 1-15 工 事 名 : 阿武隈大堰放流制御設備工事  
1)工 事 種 別 : 通信設備工事  
2)工 事 場 所 : 宮城県亶理郡亶理町～宮城県亶理郡亶理町  
3)工 期 : 約25ヶ月  
4)工 事 概 要 : 堰放流制御設備工 1式  
配管配線工 1式  
概算工事規模 340から810百万円  
5)入札予定時期: 第4四半期  
6)その他: 本工事は、本官契約により行う予定です。  
公告予定:令和7年10月  
余裕期間制度(フレックス方式)

[秋田河川国道事務所]

- 1-16 工 事 名 : 国道7号観音森こ道橋上部工工事  
1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事  
2) 工 事 場 所 : 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 鋼単純合成箱桁橋 L=72m  
(主要建設資材需要見込み量)  
(1)鋼材(鋼板) 約440t  
概算工事規模 300から810百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、本官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
一括審査方式(国道7号女鹿地区橋梁上部工工事)

[湯沢河川国道事務所]

- 1-17 工 事 名 : 国道13号雄勝山橋橋脚工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 秋田県湯沢市～秋田県湯沢市  
3) 工 期 : 約13ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 工場製作工 1式  
RC橋脚工 N=1基  
仮設工 1式  
(主要建設資材見込み量)  
(1)生コンクリート 約1,900m<sup>3</sup>  
(2)鋼棒 約250t  
概算工事規模 340から810百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、本官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年10月  
余裕期間制度(発注者指定方式)

[山形河川国道事務所]

- 1-18 工 事 名 : 猪ノ鼻トンネル外照明設備工事  
1) 工 事 種 別 : 電気設備工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村  
3) 工 期 : 約17ヶ月  
4) 工 事 概 要 : トンネル照明器具設置 1式  
ケーブル配線 1式  
概算工事規模 300から810百万円  
5) 入札予定時期: 第3四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、本官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年7月  
余裕期間制度(フレックス方式)

[酒田河川国道事務所]

- 1-19 工 事 名 : 国道7号西山崎地区床版工工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 【(仮)吹浦高架橋】1ブロック L=312m  
RC床版工 1式  
I形鋼格子床版工 1式  
橋梁用防護柵工 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
(1)生コンクリート 約1,400m<sup>3</sup>  
(2)棒鋼 約320t  
概算工事規模 340から810百万円  
5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他 : 本工事は、本官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年10月  
一括審査方式(国道7号水田地区床版工工事)  
余裕期間制度(発注者指定方式)

1-20 工 事 名 : 国道7号水田地区床版工工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町  
3) 工 期 : 約13ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 【(仮)吹浦高架橋】5ブロック L=288m  
RC床版工 1式  
橋梁用防護柵工 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
(1)生コンクリート 約1,300m<sup>3</sup>  
(2)棒鋼 約400t  
概算工事規模 340から810百万円

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他 : 本工事は、本官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年10月  
一括審査方式(国道7号西山崎地区床版工工事)  
余裕期間制度(発注者指定方式)

1-21 工 事 名 : 国道7号女鹿地区橋梁上部工工事

1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 【(仮)女鹿IC橋】L=51.5m  
単純非合成鋼箱桁  
工場製作工1式  
鋼橋架設工(クレーン架設)1式  
概算工事規模 300から810百万円

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他 : 本工事は、本官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
一括審査方式(国道7号観音森こ道橋上部工工事)

1-22 工 事 名 : 国道7号布倉地区橋梁下部工工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町  
3) 工 期 : 約13ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 【(仮)布倉橋】P1橋脚  
深礎杭工 1式  
橋梁下部工(橋脚) 1式  
仮設工 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
(1)生コンクリート 約1,400m<sup>3</sup>  
(2)棒鋼 約180t  
概算工事規模 340から810百万円

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他 : 本工事は、本官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年9月  
余裕期間制度(発注者指定方式)

[福島河川国道事務所]

1-23 工 事 名 : 阿武隈川上流第二遊水地水門ゲート設備新設工事

1) 工 事 種 別 : 機械設備工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県石川郡玉川村～福島県石川郡玉川村  
3) 工 期 : 約28ヶ月



- 4) 工事概要: ローラーゲート設備新設 N=1門  
ステンレス製 純径間10.0m×呑口高6.5m  
扉体 N=1門分  
戸当り N=1門分  
電動ラック式開閉装置 N=1門分  
操作制御設備 1式  
非常用電源設備 1式  
付属設備 1式  
概算工事規模 340から810百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、本官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年8月  
一括審査方式(阿武隈川上流第三遊水地水門ゲート設備新設工事)  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-24 工事名: 阿武隈川上流第三遊水地水門ゲート設備新設工事

- 1) 工事種別: 機械設備工事
- 2) 工事場所: 福島県西白河郡矢吹町～福島県西白河郡矢吹町
- 3) 工期: 約28ヶ月
- 4) 工事概要: ローラーゲート設備新設 N=1門  
ステンレス製 純径間9.0m×呑口高7.5m  
扉体 N=1門分  
戸当り N=1門分  
電動ラック式開閉装置 N=1門分  
操作制御設備 1式  
非常用電源設備 1式  
付属設備 1式  
概算工事規模 340から810百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、本官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年8月  
一括審査方式(阿武隈川上流第二遊水地水門ゲート設備新設工事)  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-25 工事名: 阿武隈川上流鈴川橋上部工工事

- 1) 工事種別: プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工事場所: 福島県岩瀬郡鏡石町～福島県岩瀬郡鏡石町
- 3) 工期: 約16ヶ月
- 4) 工事概要: ・PC単純ホ°ステーションハルブ°T桁橋(橋長42.5m)  
架設工 1式  
橋梁付属物工 1式  
概算工事規模 340から810百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、本官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年12月  
余裕期間制度(フレックス方式)

[営繕部]

1-26 工事名: 酒田港湾合同庁舎(25)建築改修その他工事

- 1) 工事種別: 建築工事
- 2) 工事場所: 山形県酒田市～山形県酒田市
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: 増築棟 S-3、延580m<sup>2</sup>  
外部・内部改修 一式  
既存庁舎 RC-3、延1,820m<sup>2</sup>  
屋根防水改修 一式  
外構改修 一式  
概算工事規模 70から100百万円

- 5)入札予定時期: 第2四半期  
6)その他: 本工事は、本官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(発注者指定方式)

1-27 工 事 名 : 東北管区警察学校(25)講堂機械設備改修その他工事

- 1)工 事 種 別: 暖冷房衛生設備工事  
2)工 事 場 所: 宮城県多賀城市~宮城県多賀城市  
3)工 期 : 約6ヶ月  
4)工 事 概 要: 講堂 RC-2、延 687m2  
空調設備改修 一式  
概算工事規模 60百万円未満  
5)入札予定時期: 第2四半期  
6)その他: 本工事は、本官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
現時点では、B等級の参加を可能とする予定です。  
余裕期間制度(発注者指定方式)

1-28 工 事 名 : 秋田第2地方合同庁舎(25)建築改修その他工事

- 1)工 事 種 別: 建築工事  
2)工 事 場 所: 秋田県秋田市~秋田県秋田市  
3)工 期 : 約13ヶ月  
4)工 事 概 要: 庁舎 RC-5-1、延 4,409m2  
屋根防水改修 一式  
トイレ改修 一式  
ELV設備改修 一式  
概算工事規模 200から340百万円  
5)入札予定時期: 第2四半期  
6)その他: 本工事は、本官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
現時点では、B等級の参加を可能とする予定です。

1-29 工 事 名 : 郡山裁判所(25)増築棟電気設備工事

- 1)工 事 種 別: 電気設備工事  
2)工 事 場 所: 福島県郡山市~福島県郡山市  
3)工 期 : 約19ヶ月  
4)工 事 概 要: 刑事棟 RC-3、延 1,315m2 新築1棟  
自転車置場 W-1、延 18m2 新築1棟  
電気設備 新設一式  
既存本館 RC-3、延 2,801m2  
既存家裁棟 RC-3、延 1,168m2  
電気設備 改設一式  
屋外配電線路、屋外通信線路 改設一式  
概算工事規模 140から230百万円  
5)入札予定時期: 第3四半期  
6)その他: 本工事は、本官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年8月  
現時点では、A等級の参加を可能とする予定です。

1-30 工 事 名 : 郡山裁判所(25)増築棟機械設備工事

- 1)工 事 種 別: 暖冷房衛生設備工事  
2)工 事 場 所: 福島県郡山市~福島県郡山市  
3)工 期 : 約19ヶ月

- 4) 工事概要: 刑事棟 RC-3、延 1,315m<sup>2</sup> 新築1棟  
自転車置場 W-1、延 18m<sup>2</sup> 新築1棟  
機械設備新設 一式  
既存本館 RC-3、延 2,801m<sup>2</sup>  
既存家裁棟 RC-3、延 1,168m<sup>2</sup>  
機械設備改設 一式  
屋外給水管路、屋外排水管路 改設一式  
概算工事規模 140から230百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、本官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年8月  
現時点では、A等級の参加を可能とする予定です。

- 1-31 工事名: 山形県警察学校(25)電気設備改修その他工事
- 1) 工事種別: 電気設備工事
- 2) 工事場所: 山形県天童市～山形県天童市
- 3) 工期: 約8ヶ月
- 4) 工事概要: 機械室棟 RC-1、延 168m<sup>2</sup>  
受変電設備改修 一式  
概算工事規模 60から140百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、本官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年7月  
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。  
余裕期間制度(発注者指定方式)

- 1-32 工事名: 仙台法務総合庁舎(25)電気設備改修工事
- 1) 工事種別: 電気設備工事
- 2) 工事場所: 宮城県仙台市青葉区～宮城県仙台市青葉区
- 3) 工期: 約24ヶ月
- 4) 工事概要: 庁舎 SRC-12-2、延 13,352m<sup>2</sup>  
LED照明設備 改設一式  
概算工事規模 140から230百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、本官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年9月  
余裕期間制度(発注者指定方式)

- 1-33 工事名: 福島法務総合庁舎(25)建築改修その他工事
- 1) 工事種別: 建築工事
- 2) 工事場所: 福島県福島市～福島県福島市
- 3) 工期: 約10ヶ月
- 4) 工事概要: 庁舎 RC-4、延 4,292m<sup>2</sup>  
内装改修 一式  
トイレ改修 一式  
ELV設備 改設一式  
LED照明設備 改設一式  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年9月  
現時点では、B等級の参加を可能とする予定です。  
余裕期間制度(発注者指定方式)

[青森河川国道事務所]

- 1-34 工事名: 岩木川上流維持修繕工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 青森県弘前市～青森県弘前市

- 3) 工 期 : 約24ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 除草工 A=3,000,000m<sup>2</sup>  
堤防養生工 A=2,000m<sup>2</sup>  
出水時状況把握 1式  
概算工事規模 70から100百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年1月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工  
事です。

- 1-35 工 事 名 : 十和田国道維持補修工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 青森県三戸郡三戸町～青森県上北郡野辺地町  
3) 工 期 : 約24ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路維持 1式  
道路補修 1式  
道路除雪 1式  
概算工事規模 340から810百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年2月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工  
事です。

- 1-36 工 事 名 : 八戸国道維持補修工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 青森県三戸郡階上町～青森県上北郡六戸町  
3) 工 期 : 約24ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路維持 1式  
道路補修 1式  
道路除雪 1式  
概算工事規模 340から810百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年2月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工  
事です。

- 1-37 工 事 名 : 弘前植栽維持工事  
1) 工 事 種 別 : 造園工事  
2) 工 事 場 所 : 青森県平川市～青森県青森市  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 植栽維持 1式  
概算工事規模 30から70百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年2月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工  
事です。

- 1-38 工 事 名 : 青森植栽維持工事  
1) 工 事 種 別 : 造園工事  
2) 工 事 場 所 : 青森県東津軽郡平内町～青森県青森市  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 植栽維持 1式  
概算工事規模 30から70百万円

- 5)入札予定時期: 第4四半期  
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告:令和7年2月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

- 1-39 工 事 名 : 南部植栽維持工事  
1)工 事 種 別 : 造園工事  
2)工 事 場 所 : 青森県三戸郡三戸町～青森県上北郡野辺地町  
3)工 期 : 約11ヶ月  
4)工 事 概 要 : 植栽維持 1式  
概算工事規模 30百万円未満  
5)入札予定時期: 第4四半期  
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告:令和7年2月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

- 1-40 工 事 名 : 津軽自動車道道路附属物損傷復旧工事(単価契約)  
1)工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2)工 事 場 所 : 青森県青森市～青森県西津軽郡鱒ヶ沢町  
3)工 期 : 約6ヶ月  
4)工 事 概 要 : 道路附属物損傷復旧工 1式  
概算工事規模 30百万円未満  
5)入札予定時期: 第4四半期  
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告:令和7年2月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

- 1-41 工 事 名 : 三陸沿岸道路道路附属物損傷復旧工事(単価契約)  
1)工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2)工 事 場 所 : 青森県三戸郡階上町～青森県八戸市  
3)工 期 : 約6ヶ月  
4)工 事 概 要 : 道路附属物損傷復旧工 1式  
概算工事規模 30百万円未満  
5)入札予定時期: 第4四半期  
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告:令和7年2月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

- 1-42 工 事 名 : 南部地区道路照明施設維持工事  
1)工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2)工 事 場 所 : 青森県三戸郡南部町～青森県上北郡野辺地町  
3)工 期 : 約12ヶ月  
4)工 事 概 要 : 道路照明維持工 1式  
道路照明修繕工 1式  
概算工事規模 30から70百万円  
5)入札予定時期: 第4四半期  
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告:令和7年2月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

1-43 工 事 名 : 津軽地区道路照明施設維持工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 青森県平川市～青森県東津軽郡平内町  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路照明維持工 1式  
道路照明修繕工 1式  
概算工事規模 30から70百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年2月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工  
事です。

1-44 工 事 名 : 岩木川管内河道掘削築堤工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 青森県五所川原市～青森県北津軽郡板柳町  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=33,000m<sup>3</sup>  
盛土工 V=1,590m<sup>3</sup>  
アスファルト舗装工 A=1,410m<sup>2</sup>  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-45 工 事 名 : 岩木川高瀬地区河道掘削工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 青森県五所川原市～青森県五所川原市  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=47,000m<sup>3</sup>  
仮設工 1式  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年6月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-46 工 事 名 : 岩木川五所川原地区河道掘削工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 青森県五所川原市～青森県五所川原市  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=46,000m<sup>3</sup>  
仮設工 1式  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年6月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-47 工 事 名 : 岩木川木造川除地区河道掘削工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 青森県つがる市～青森県つがる市  
3) 工 期 : 約7ヶ月

- 4) 工事概要: 掘削工 V=28,000m<sup>3</sup>  
仮設工 1式  
概算工事規模 200から340百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年7月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-48 工事名: 岡本東地区道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 青森県つがる市～青森県つがる市
- 3) 工期: 約8ヶ月
- 4) 工事概要: 盛土工 V=32,000m<sup>3</sup>  
中層混合処理工 V=1,600m<sup>3</sup>  
場所打函渠工 1基  
概算工事規模 200から340百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-49 工事名: 広須桜野地区道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 青森県つがる市～青森県つがる市
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: 盛土工 V=40,000m<sup>3</sup>  
サンドマット工 V=80m<sup>3</sup>  
排水構造物工 1式  
概算工事規模 200から340百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-50 工事名: 吉田地区道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 青森県つがる市～青森県つがる市
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: 盛土工 V=43,000m<sup>3</sup>  
排水構造物工 1式  
仮設工 1式  
概算工事規模 200から340百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
一括審査方式(吉田西地区道路改良工事)  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-51 工事名: 吉田西地区道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 青森県つがる市～青森県つがる市
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: 盛土工 V=40,000m<sup>3</sup>  
排水構造物工 1式  
仮設工 1式  
概算工事規模 200から340百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
一括審査方式(吉田地区道路改良工事)  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-52 工 事 名 : 柴田地区道路改良工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 青森県つがる市～青森県つがる市  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=20,000m<sup>3</sup>  
サンドマット工 V=6,000m<sup>3</sup>  
中層混合処理工 V=16,000m<sup>3</sup>  
概算工事規模 200から340百万円

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-53 工 事 名 : 稲盛地区道路改良工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 青森県つがる市～青森県つがる市  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=39,000m<sup>3</sup>  
サンドマット工 V=500m<sup>3</sup>  
中層混合処理工 V=1,000m<sup>3</sup>  
概算工事規模 200から340百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年12月  
一括審査方式(玉水東地区道路改良工事)  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-54 工 事 名 : 玉水東地区道路改良工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 青森県つがる市～青森県つがる市  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=24,000m<sup>3</sup>  
サンドマット工 V=900m<sup>3</sup>  
中層混合処理工 V=1,000m<sup>3</sup>  
概算工事規模 200から340百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年12月  
一括審査方式(稲盛地区道路改良工事)  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-55 工 事 名 : 玉水地区道路改良工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 青森県つがる市～青森県つがる市  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=15,000m<sup>3</sup>  
サンドマット工 V=2,700m<sup>3</sup>  
中層混合処理工 V=7,300m<sup>3</sup>  
概算工事規模 200から340百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期



- 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年12月  
一括審査方式(玉水西地区道路改良工事)  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-56 工 事 名 : 玉水西地区道路改良工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 青森県つがる市～青森県つがる市  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=20,000m<sup>3</sup>  
サンドマット工 V=1,100m<sup>3</sup>  
中層混合処理工 V=1,800m<sup>3</sup>  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年12月  
一括審査方式(玉水地区道路改良工事)  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-57 工 事 名 : 南部地区空調改修工事  
1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事  
2) 工 事 場 所 : 青森県青森県十和田市～青森県青森県八戸市  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 空調設備改修 1式  
概算工事規模 60から140百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。  
土木営繕簡易評価型  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-58 工 事 名 : 津軽地区道路附属物損傷復旧工事(単価契約)  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 青森県青森市～青森県西津軽郡鰺ヶ沢町  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路附属物損傷復旧工 1式  
概算工事規模 30百万円未満  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年8月
- 1-59 工 事 名 : 三陸沿岸地区道路附属物損傷復旧工事(単価契約)  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 青森県三戸郡階上町～青森県八戸市  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路附属物損傷復旧工 1式  
概算工事規模 30百万円未満  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年8月
- 1-60 工 事 名 : 弘前国道維持補修工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

- 2) 工事場所: 青森県平川市～青森県青森市  
3) 工期: 約12ヶ月  
4) 工事概要: 道路維持 1式  
道路補修 1式  
道路除雪 1式  
概算工事規模 340から810百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年7月  
余裕期間制度(発注者指定方式)

- 1-61 工事名: 馬淵大橋耐震補強(P3)工事  
1) 工事種別: 橋梁補修工事  
2) 工事場所: 青森県八戸市～青森県八戸市  
3) 工期: 約8ヶ月  
4) 工事概要: 耐震補強工 1式  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
難工事指定工事  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-62 工事名: 沖館高架側道橋外補修工事  
1) 工事種別: 橋梁補修工事  
2) 工事場所: 青森県青森市～青森県青森市  
3) 工期: 約7ヶ月  
4) 工事概要: 【沖館高架側道橋補修 1橋】【西滝川歩道橋補修 1橋】  
橋梁上部補修工 1式  
橋梁上部塗装工 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-63 工事名: 赤畑横断歩道橋補修工事  
1) 工事種別: 塗装工事  
2) 工事場所: 青森県八戸市～青森県八戸市  
3) 工期: 約7ヶ月  
4) 工事概要: 横断歩道橋補修 N=1橋  
横断歩道橋塗装工 1式  
概算工事規模 70から100百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
難工事指定工事  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-64 工事名: 大渡側道橋補修工事  
1) 工事種別: 橋梁補修工事  
2) 工事場所: 青森県三戸郡階上町～青森県三戸郡階上町  
3) 工期: 約6ヶ月  
4) 工事概要: 橋梁上部補修工 1式  
概算工事規模 30から70百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-65 工 事 名 : 馬淵大橋耐震補強工事  
1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事  
2) 工 事 場 所 : 青森県八戸市～青森県八戸市  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 耐震補強工 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第3四半期  
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年8月  
難工事指定工事  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-66 工 事 名 : 売市地区外電線共同溝工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 青森県八戸市～青森県八戸市  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 電線共同溝本体 L=130m  
管路工 1式  
概算工事規模 70から100百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年6月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-67 工 事 名 : 平川地区道路改良舗装工事  
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事  
2) 工 事 場 所 : 青森県平川市～青森県平川市  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工 A=4,000m<sup>2</sup>  
排水構造物工 1式  
情報ボックス工 1式  
概算工事規模 60から140百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
企業能力評価型  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-68 工 事 名 : 平川地区舗装工事  
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事  
2) 工 事 場 所 : 青森県平川市～青森県平川市  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工 A=6,000m<sup>2</sup>  
道路付属物工 1式  
概算工事規模 60から140百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年6月  
企業能力評価型  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-69 工 事 名 : 三戸地区道路改良舗装工事  
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事  
2) 工 事 場 所 : 青森県三戸郡三戸町～青森県三戸郡三戸町  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=1,000m<sup>3</sup>  
アスファルト舗装工 A=6,000m<sup>2</sup>  
防護柵工 L=500m  
概算工事規模 60から140百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-70 工 事 名 : 津軽地区道路付属物工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 青森県平川市～青森県東津軽郡平内町  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 標識工(新設) N=5基  
標識工(板設置、更新) N=20枚  
道路付属物工 1式  
概算工事規模 30から70百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-71 工 事 名 : 南部地区道路付属物工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 青森県三戸郡三戸町～青森県上北郡野辺地町  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 標識工(新設) N=5基  
標識工(板設置、更新) N=5枚  
道路付属物工 1式  
概算工事規模 30から70百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-72 工 事 名 : 十和田地区区画線設置工事  
1) 工 事 種 別 : 塗装工事  
2) 工 事 場 所 : 青森県三戸郡三戸町～青森県上北郡野辺地町  
3) 工 期 : 約5ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 区画線工 L=90,000m  
概算工事規模 30から70百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年11月  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-73 工 事 名 : 青森地区区画線設置工事  
1) 工 事 種 別 : 塗装工事  
2) 工 事 場 所 : 青森県東津軽郡平内町～青森県青森市  
3) 工 期 : 約5ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 区画線工 L=90,000m  
概算工事規模 30から70百万円

- 5)入札予定時期: 第4四半期  
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定:令和7年11月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-74 工 事 名 : 弘前地区区画線設置工事

- 1)工 事 種 別: 塗装工事  
2)工 事 場 所: 青森県平川市～青森県青森市  
3)工 期 : 約5ヶ月  
4)工 事 概 要: 区画線工 L=90,000m  
概算工事規模 30から70百万円  
5)入札予定時期: 第4四半期  
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定:令和7年11月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-75 工 事 名 : 八戸地区区画線設置工事

- 1)工 事 種 別: 塗装工事  
2)工 事 場 所: 青森県三戸郡階上町～青森県上北郡六戸町  
3)工 期 : 約5ヶ月  
4)工 事 概 要: 区画線工 L=90,000m  
概算工事規模 30から70百万円  
5)入札予定時期: 第4四半期  
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定:令和7年11月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-76 工 事 名 : 平内地区道路改良工事

- 1)工 事 種 別: 一般土木工事  
2)工 事 場 所: 青森県東津軽郡平内町～青森県東津軽郡平内町  
3)工 期 : 約9ヶ月  
4)工 事 概 要: 盛土工 V=5,000m<sup>3</sup>  
路床改良工 A=2,500m<sup>2</sup>  
アスファルト舗装工 A=2,000m<sup>2</sup>  
概算工事規模 100から200百万円  
5)入札予定時期: 第4四半期  
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定:令和7年12月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-77 工 事 名 : おいらせ地区道路改良舗装工事

- 1)工 事 種 別: アスファルト舗装工事  
2)工 事 場 所: 青森県上北郡おいらせ町～青森県上北郡おいらせ町  
3)工 期 : 約7ヶ月  
4)工 事 概 要: アスファルト舗装工 A=6,000m<sup>2</sup>  
道路付属物工 1式  
排水構造物工 1式  
概算工事規模 60から140百万円  
5)入札予定時期: 第4四半期  
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定:令和7年12月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-78 工 事 名 : 青森管内CCTV設備工事

- 1) 工事種別: 通信設備工事
- 2) 工事場所: 青森県南津軽郡大鰐町～青森県三戸郡階上町
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: CCTV設備 N=4基  
CCTV設備設置工 1式  
配管配線工 1式  
概算工事規模 30から70百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-79 工事名: 通信用鉄塔撤去工事

- 1) 工事種別: 通信設備工事
- 2) 工事場所: 青森県青森市～青森県青森市
- 3) 工期: 約5ヶ月
- 4) 工事概要: 通信用鉄塔撤去 1式  
概算工事規模 30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年6月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-80 工事名: 岩木川光ケーブル工事

- 1) 工事種別: 通信設備工事
- 2) 工事場所: 青森県五所川原市～青森県五所川原市
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: 架空光ケーブル撤去 1式  
架空光ケーブル敷設 1式  
概算工事規模 30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-81 工事名: 青森市栄町一丁目地区歩道融雪設備新設工事

- 1) 工事種別: 電気設備工事
- 2) 工事場所: 青森県青森市～青森県青森市
- 3) 工期: 約15ヶ月
- 4) 工事概要: 歩道融雪設置工電熱式 A=960m<sup>2</sup>  
制御設備設置工 1式  
概算工事規模 140から230百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年6月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-82 工事名: 青森市内歩道融雪設備修繕工事

- 1) 工事種別: 電気設備工事
- 2) 工事場所: 青森県青森市～青森県青森市
- 3) 工期: 約9ヶ月
- 4) 工事概要: 歩道融雪設備更新 電熱式 A=328m<sup>2</sup>  
制御設備更新 1式  
歩道融雪設備撤去 1式  
概算工事規模 60百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期

- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)

[高瀬川河川事務所]

- 1-83 工 事 名 : 高瀬川維持工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 青森県上北郡六ヶ所村～青森県上北郡東北町  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 除草工 A=770,000m<sup>2</sup>  
塵芥処理工 1式  
出水時状況把握 1式  
概算工事規模 30から70百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年1月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工  
事です。

- 1-84 工 事 名 : 高瀬川覆砂工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 青森県上北郡東北町～青森県上北郡東北町  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 覆砂工 V=13,000m<sup>3</sup>  
バックホウ浚渫工 V=16,900m<sup>3</sup>  
仮設工 1式  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年2月済み  
余裕期間制度(フレックス方式)  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工  
事です。

[岩手河川国道事務所]

- 1-85 工 事 名 : 北上川上流盛岡地区河川維持工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 岩手県花巻市～岩手県八幡平市  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 除草工 1式  
堤防養生工 1式  
内水排除作業 1式  
出水時状況把握 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年1月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工  
事です。

- 1-86 工 事 名 : 北上川上流花巻北上地区河川維持工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 岩手県奥州市～岩手県花巻市  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 除草工 1式  
堤防養生工 1式  
排水機場操作作業 1式  
出水時状況把握 1式  
概算工事規模 70から100百万円

- 5)入札予定時期: 第4四半期  
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告:令和7年1月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

1-87 工 事 名 : 北上川上流水沢地区河川維持工事

- 1)工事種別: 維持修繕工事  
2)工事場所: 岩手県奥州市～岩手県胆沢郡金ヶ崎町  
3)工期: 約12ヶ月  
4)工事概要: 除草工 1式  
堤防養生工 1式  
内水排除作業 1式  
出水時状況把握 1式  
概算工事規模 100から200百万円

- 5)入札予定時期: 第4四半期  
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告:令和7年1月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

1-88 工 事 名 : 北上川上流一関地区河川維持工事

- 1)工事種別: 維持修繕工事  
2)工事場所: 岩手県一関市～岩手県西磐井郡平泉町  
3)工期: 約12ヶ月  
4)工事概要: 除草工 1式  
堤防養生工 1式  
内水排除作業 1式  
排水機場操作作業 1式  
出水時状況把握 1式  
概算工事規模 100から200百万円

- 5)入札予定時期: 第4四半期  
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告:令和7年1月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

1-89 工 事 名 : 北上川上流薄衣地区河川維持工事

- 1)工事種別: 維持修繕工事  
2)工事場所: 岩手県一関市～岩手県一関市  
3)工期: 約12ヶ月  
4)工事概要: 除草工 1式  
堤防養生工 1式  
内水排除作業 1式  
出水時状況把握 1式  
概算工事規模 70から100百万円

- 5)入札予定時期: 第4四半期  
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告:令和7年1月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

1-90 工 事 名 : 水沢国道管内南地区維持補修工事

- 1)工事種別: 維持修繕工事  
2)工事場所: 岩手県一関市～岩手県奥州市  
3)工期: 約24ヶ月



- 4) 工事概要: 道路巡回 1式  
道路清掃工 1式  
舗装補修工 1式  
道路除草工 1式  
道路付属物復旧工 1式  
道路除雪工 1式  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年1月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

1-91 工事名: 水沢国道管内北地区維持補修工事

- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 岩手県奥州市～岩手県花巻市
- 3) 工期: 約24ヶ月
- 4) 工事概要: 道路巡回 1式  
道路清掃工 1式  
舗装補修工 1式  
道路除草工 1式  
道路付属物復旧工 1式  
道路除雪工 1式  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年1月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

1-92 工事名: 盛岡西国道西地区維持補修工事

- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 岩手県盛岡市～岩手県岩手郡雫石町
- 3) 工期: 約24ヶ月
- 4) 工事概要: 道路巡回 1式  
道路清掃工 1式  
舗装補修工 1式  
道路除草工 1式  
道路付属物復旧工 1式  
道路除雪工 1式  
概算工事規模 340から810百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年1月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

1-93 工事名: 中山南地区舗装工事

- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所: 岩手県二戸郡一戸町～岩手県二戸郡一戸町
- 3) 工期: 約9ヶ月
- 4) 工事概要: 舗装工 A=2,000m<sup>2</sup>  
排水構造物工 L=400m  
防護柵工 L=200m  
道路付属物工 1式  
概算工事規模 60から140百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年2月済み  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工  
事です。

1-94 工 事 名 : 二戸国道防護柵工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 岩手県二戸郡一戸町～岩手県二戸郡一戸町  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 防護柵工 L=400m  
舗装工 A=1,000m<sup>2</sup>  
擁壁工 L=40m  
道路付属物工 1式  
概算工事規模 70から100百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年2月済み  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工  
事です。

1-95 工 事 名 : 水沢盛岡地区区画線工事

1) 工 事 種 別 : 塗装工事  
2) 工 事 場 所 : 岩手県一関市～岩手県盛岡市  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 区画線工 L=100,000m  
概算工事規模 30から70百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年2月済み  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工  
事です。

1-96 工 事 名 : 二戸盛岡西地区区画線工事

1) 工 事 種 別 : 塗装工事  
2) 工 事 場 所 : 岩手県盛岡市～岩手県二戸市  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 区画線工 L=100,000m  
概算工事規模 30から70百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年2月済み  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工  
事です。

1-97 工 事 名 : 水沢地区道路照明外維持補修工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 岩手県花巻市～岩手県一関市  
3) 工 期 : 約12ヶ月

- 4) 工事概要: 照明器具及びランプ交換 1式  
照明器具点検清掃 1式  
照明設備測定試験 1式  
融雪設備点検 1式  
概算工事規模 30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年1月済み  
若手・女性技術者配置促進型  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

1-98 工事名: 二戸・盛岡地区道路照明外維持補修工事

- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 岩手県二戸市～岩手県岩手郡雫石町
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 照明器具及びランプ交換 1式  
照明器具点検清掃 1式  
照明設備測定試験 1式  
融雪設備点検 1式  
概算工事規模 70から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年1月済み  
若手・女性技術者配置促進型  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

1-99 工事名: 岩手管内通信設備維持補修工事

- 1) 工事種別: 通信設備工事
- 2) 工事場所: 岩手県一関市～岩手県二戸市
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 光ケーブル敷設・移設・補修・撤去 1式  
通信設備設置 1式  
通信鉄塔耐震補強 1式  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年1月済み  
若手・女性技術者配置促進型  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

1-100 工事名: 奥中山地区舗装修繕外工事

- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所: 岩手県二戸郡一戸町～岩手県二戸郡一戸町
- 3) 工期: 約5ヶ月
- 4) 工事概要: アスファルト舗装工 A=5,000m<sup>2</sup>  
道路付属物工 1式  
概算工事規模 60から140百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-101 工事名: 袖ヶ沢地区舗装工事

- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事  
2) 工事場所: 岩手県二戸郡一戸町～岩手県二戸郡一戸町  
3) 工期: 約9ヶ月  
4) 工事概要: 舗装工 A=2,000m<sup>2</sup>  
排水構造物工 L=400m  
防護柵工 L=200m  
道路付属物工 1式  
概算工事規模 60から140百万円  
5) 入札予定時期: 第3四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年10月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-102 工事名: 岩手管内ネットワーク設備工事

- 1) 工事種別: 通信設備工事  
2) 工事場所: 岩手県一関市～岩手県二戸市  
3) 工期: 約9ヶ月  
4) 工事概要: 無線LANアクセスポイント 本体 N=1箇所  
画像監視制御サーバ N=1組  
IP伝送装置 1式  
概算工事規模 70から100百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-103 工事名: 岩手管内道路気象観測設備工事

- 1) 工事種別: 通信設備工事  
2) 工事場所: 岩手県一関市～岩手県二戸市  
3) 工期: 約9ヶ月  
4) 工事概要: 気象観測装置更新 N=3箇所  
概算工事規模 70から100百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-104 工事名: 岩手管内画像監視設備工事

- 1) 工事種別: 通信設備工事  
2) 工事場所: 岩手県一関市～岩手県盛岡市  
3) 工期: 約9ヶ月  
4) 工事概要: HDIPカメラ装置(高感度)更新 5台  
IP伝送装置 1式  
IP映像装置 1式  
概算工事規模 30から70百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
企業能力評価型(若手技術者育成タイプ)  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-105 工事名: 北上地区舗装工事

- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事

- 2) 工事場所: 岩手県北上市～岩手県北上市  
3) 工期: 約7ヶ月  
4) 工事概要: アスファルト舗装工 A=9,400m<sup>2</sup>  
道路附属施設工 1式  
掘削工 V=3,000m<sup>3</sup>  
構造物撤去工 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
(1)アスファルト合材 約1,100t  
概算工事規模 60から140百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(発注者指定方式)

- 1-106 工事名: 盛岡西地区舗装工事  
1) 工事種別: アスファルト舗装工事  
2) 工事場所: 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市  
3) 工期: 約7ヶ月  
4) 工事概要: 舗装修繕工事 A=15,000m<sup>2</sup>  
道路附属施設工 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
(1)アスファルト合材 約1,800t  
概算工事規模 60から140百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-107 工事名: 永井地区舗装工事  
1) 工事種別: アスファルト舗装工事  
2) 工事場所: 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市  
3) 工期: 約4ヶ月  
4) 工事概要: 舗装修繕工事 A=14,000m<sup>2</sup>  
(主要建設資材需要見込み量)  
(1)アスファルト合材 約1,600t  
概算工事規模 60から140百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年6月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-108 工事名: 中平地区道路改良工事  
1) 工事種別: 一般土木工事  
2) 工事場所: 岩手県奥州市～岩手県奥州市  
3) 工期: 約7ヶ月  
4) 工事概要: 掘削工 V=2,800m<sup>3</sup>  
盛土工 V=4,400m<sup>3</sup>  
路床安定処理 1式  
排水構造物工 1式  
情報ボックス工 1式  
アスファルト舗装工 A=7,000m<sup>2</sup>  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-109 工 事 名 : 真城地区改良舗装工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 岩手県奥州市～岩手県奥州市  
3) 工 期 : 約16ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=2,000m<sup>3</sup>  
盛土工 V=2,700m<sup>3</sup>  
路床安定処理 1式  
排水構造物工 1式  
構造物撤去工 1式  
情報ボックス工 1式  
アスファルト舗装工 A=3,000m<sup>2</sup>  
概算工事規模 100から200百万円

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年9月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-110 工 事 名 : 堤尻下地区道路改良工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 岩手県奥州市～岩手県奥州市  
3) 工 期 : 約15ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=28,000m<sup>3</sup>  
地盤対策工 A=7,400m<sup>2</sup>  
擁壁工 1式  
概算工事規模 200から340百万円

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年9月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-111 工 事 名 : 渋川橋仮橋設置工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 岩手県胆沢郡金ヶ崎町～岩手県胆沢郡金ヶ崎町  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 仮橋・仮棧橋工(仮橋上部) 1式  
排水構造物工 1式  
道路付属施設工 1式  
アスファルト舗装工 A=1,000m<sup>2</sup>  
概算工事規模 200から340百万円

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年9月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-112 工 事 名 : 八幡平山系小柳沢第1砂防堰堤(2期)外工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 岩手県岩手郡雫石町～岩手県岩手郡雫石町  
3) 工 期 : 約7ヶ月

- 4) 工事概要: コンクリート堰堤工 V=1,800m<sup>3</sup>  
管理用道路工(舗装) A=1,200m<sup>2</sup>  
応急処理工 1式  
概算工事規模 200から340百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-113 工事名: 八幡平山系葛根田川第2砂防堰堤補修外工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県岩手郡雫石町～岩手県八幡平市
- 3) 工期: 約7ヶ月
- 4) 工事概要: 砂防堰堤補修工 1基  
補強土壁工 A=300m<sup>2</sup>  
除石工 V=5,000m<sup>3</sup>  
応急処理工 1式  
概算工事規模 200から340百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年6月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-114 工事名: 一関遊水地第2遊水地湛水池周辺整備工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県一関市～岩手県西磐井郡平泉町
- 3) 工期: 約8ヶ月
- 4) 工事概要: 渡河施設 1基  
かごマット工 L=420m  
仮設工 1式  
概算工事規模 200から340百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-115 工事名: 一関遊水地五代地区堤防整備等工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県一関市～岩手県一関市
- 3) 工期: 約9ヶ月
- 4) 工事概要: 盛土工 V=3,000m<sup>3</sup>  
法覆護岸工 A=1,300m<sup>2</sup>  
構造物撤去工 1式  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-116 工事名: 北上川上流赤生津地区河道掘削築堤工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県奥州市～岩手県奥州市
- 3) 工期: 約7ヶ月

- 4) 工事概要: 掘削工 V=13,000m<sup>3</sup>  
盛土工 V=12,000m<sup>3</sup>  
概算工事規模 70から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)  
企業能力評価型(若手技術者育成タイプ)

- 1-117 工事名: 西岳無線局舎外壁等改修工事
- 1) 工事種別: 建築工事
- 2) 工事場所: 岩手県二戸郡一戸町～岩手県二戸郡一戸町
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 西岳無線局舎外壁等改修 1式  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年11月  
現時点では、D等級の参加を可能とする予定です。  
土木営繕簡易評価型  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-118 工事名: 北上川上流排水ポンプ設備更新工事
- 1) 工事種別: 機械設備工事
- 2) 工事場所: 岩手県花巻市～岩手県一関市
- 3) 工期: 約10ヶ月
- 4) 工事概要: コラム着脱式水中ポンプ更新 3台  
ポンプ操作盤更新 1面  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
余裕期間制度(フレックス方式)

[三陸国道事務所]

- 1-119 工事名: 宮古西国道管内維持補修工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 岩手県下閉伊郡山田町～岩手県宮古市
- 3) 工期: 約24ヶ月
- 4) 工事概要: 巡視巡回工 1式  
道路清掃工 1式  
道路除草工 1式  
植栽維持工 1式  
道路除雪工 1式  
舗装修繕工 1式  
概算工事規模 200から340百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年1月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

- 1-120 工事名: 久慈管内国道45号維持補修工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 岩手県下閉伊郡普代村～岩手県九戸郡洋野町
- 3) 工期: 約24ヶ月



- 4) 工事概要: 巡視巡回工 1式  
道路清掃工 1式  
道路除草工 1式  
植栽維持工 1式  
道路除雪工 1式  
舗装修繕工 1式  
概算工事規模 340から810百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年1月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

1-121 工事名: 久慈国道管内三陸沿岸道路維持補修工事

- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 岩手県下閉伊郡普代村～青森県三戸郡階上町
- 3) 工期: 約24ヶ月
- 4) 工事概要: 巡視巡回工 1式  
道路清掃工 1式  
道路除草工 1式  
植栽維持工 1式  
道路除雪工 1式  
舗装修繕工 1式  
概算工事規模 340から810百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年1月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

1-122 工事名: 神林・磯鶏地区電線共同溝工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県宮古市～岩手県宮古市
- 3) 工期: 約7ヶ月
- 4) 工事概要: 電線共同溝 L=250m  
舗装工 A=1,000m<sup>2</sup>  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-123 工事名: 津軽石PA構内整備工事

- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 岩手県宮古市～岩手県宮古市
- 3) 工期: 約10ヶ月
- 4) 工事概要: 標識工 1式  
道路附属物設置工 1式  
舗装工 1式  
区画線工 1式  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年2月済み  
余裕期間制度(フレックス方式)  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

- 1-124 工 事 名 : 久慈管内交通安全施設等工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 岩手県下閉伊郡普代村～岩手県九戸郡洋野町  
3) 工 期 : 約4ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路附属物設置工 1式  
舗装工 1式  
区画線工 1式  
標識工 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
一括審査方式(宮古管内交通安全施設等工事)  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-125 工 事 名 : 宮古管内交通安全施設等工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 岩手県下閉伊郡山田町～岩手県下閉伊郡普代村  
3) 工 期 : 約4ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路附属物設置工 1式  
舗装工 1式  
区画線工 1式  
標識工 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
一括審査方式(久慈管内交通安全施設等工事)  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-126 工 事 名 : 宮古久慈地区道路照明施設維持補修工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 岩手県下閉伊郡山田町～青森県三戸郡階上町  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路照明施設維持補修 1式  
トンネル照明維持補修 1式  
概算工事規模 30から70百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年1月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工  
事です。
- 1-127 工 事 名 : 老木地区道路改良工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 岩手県宮古市～岩手県宮古市  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 場所打函渠工 N=1基  
地盤改良工 1式  
掘削工 V=15,000m<sup>3</sup>  
盛土工 V=15,000m<sup>3</sup>  
(主要建設資材需要見込み量)  
(1) 生コンクリート 約1,500m<sup>3</sup>  
(2) 鋼棒 約190t  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-128 工 事 名 : 三陸地区改良工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 岩手県宮古市～岩手県下閉伊郡田野畑村  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=5,000m<sup>3</sup>  
構造物撤去工 1式  
道路付属施設工  
仮設工 1式  
概算工事規模 200から340百万円

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-129 工 事 名 : 洋野種市地区Aランプ橋P2下部工工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 岩手県九戸郡洋野町～岩手県九戸郡洋野町  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 橋脚工 N=1基  
仮設工 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
(1) 生コンクリート 約770m<sup>3</sup>  
(2) 鋼棒 約110t  
概算工事規模 200から340百万円

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-130 工 事 名 : 洋野地区道路改良工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 岩手県九戸郡洋野町～岩手県九戸郡洋野町  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=6,000m<sup>3</sup>  
擁壁工 1式  
地盤改良工 1式  
排水構造物工 1式  
概算工事規模 100から200百万円

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年6月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-131 工 事 名 : 山田地区道路改良工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 岩手県下閉伊郡山田町～岩手県下閉伊郡山田町  
3) 工 期 : 約7ヶ月

- 4) 工事概要: 盛土工 V=8,000m<sup>3</sup>  
函渠工 1式  
排水構造物工 1式  
概算工事規模 200から340百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-132 工事名: 石峠地区道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 岩手県下閉伊郡山田町～岩手県下閉伊郡山田町
- 3) 工期: 約7ヶ月
- 4) 工事概要: 盛土工 V=6,000m<sup>3</sup>  
函渠工 1式  
排水構造物工 1式  
工用道路工 1式  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年7月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

[南三陸沿岸国道事務所]

- 1-133 工事名: 大船渡維持管内区画線設置工事
- 1) 工事種別: 塗装工事
- 2) 工事場所: 岩手県陸前高田市～岩手県下閉伊郡山田町
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: 区画線工 1式  
路面切削工(ランブルストリップス) 1式  
概算工事規模 30から70百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年2月済み  
一括審査方式(花巻維持管内区画線設置工事)  
余裕期間制度(任意着手方式)  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

- 1-134 工事名: 花巻維持管内区画線設置工事
- 1) 工事種別: 塗装工事
- 2) 工事場所: 岩手県花巻市～岩手県釜石市
- 3) 工期: 約5ヶ月
- 4) 工事概要: 区画線工 1式  
路面切削工(ランブルストリップス) 1式  
概算工事規模 30から70百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年2月済み  
一括審査方式(大船渡維持管内区画線設置工事)  
余裕期間制度(任意着手方式)  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

- 1-135 工事名: 花巻管内維持補修工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事

- 2) 工事場所: 岩手県花巻市～岩手県釜石市  
3) 工期: 約24ヶ月  
4) 工事概要: 巡視・巡回工 1式  
応急処理工 1式  
除雪工 1式  
概算工事規模 340から810百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年1月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

- 1-136 工事名: 大船渡管内維持補修工事  
1) 工事種別: 維持修繕工事  
2) 工事場所: 岩手県陸前高田市～岩手県大船渡市  
3) 工期: 約24ヶ月  
4) 工事概要: 巡視・巡回工 1式  
応急処理工 1式  
除雪工 1式  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年1月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

- 1-137 工事名: 気仙沼管内維持補修工事  
1) 工事種別: 維持修繕工事  
2) 工事場所: 宮城県本吉郡南三陸町～岩手県陸前高田市  
3) 工期: 約24ヶ月  
4) 工事概要: 巡視・巡回工 1式  
応急処理工 1式  
除雪工 1式  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年1月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

- 1-138 工事名: 三陸道管内維持補修工事  
1) 工事種別: 維持修繕工事  
2) 工事場所: 宮城県東松島市～宮城県本吉郡南三陸町  
3) 工期: 約24ヶ月  
4) 工事概要: 巡視・巡回工 1式  
応急処理工 1式  
除雪工 1式  
概算工事規模 340から810百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年1月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

- 1-139 工事名: 南三陸南地区道路照明施設等維持補修工事  
1) 工事種別: 維持修繕工事  
2) 工事場所: 宮城県東松島市～宮城県気仙沼市

- 3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路照明維持補修 1式  
概算工事規模 30から70百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年1月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工  
事です。

- 1-140 工 事 名 : 大船渡管内橋梁補修工事  
1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事  
2) 工 事 場 所 : 岩手県大船渡市～岩手県釜石市  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 橋梁補修工 1式  
仮設工 1式  
概算工事規模 70から100百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年6月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-141 工 事 名 : 石塚トンネル修繕工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 岩手県釜石市～岩手県釜石市  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 裏込注入工 1式  
仮設工 1式  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年6月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-142 工 事 名 : 南三陸地区道路付属施設設置工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 宮城県本吉郡南三陸町～宮城県本吉郡南三陸町  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 防護柵工 L=3,000m  
標識工 N=10基  
道路付属施設工 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(発注者指定方式)

- 1-143 工 事 名 : 南三陸沿岸国道北地区道路照明施設等維持補修工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 岩手県陸前高田市～岩手県花巻市  
3) 工 期 : 約10ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路照明維持補修 1式  
概算工事規模 30から70百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月

- 1-144 工 事 名 : 阿武隈川下流角田左岸地区維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮城県角田市～宮城県伊具郡丸森町
- 3) 工 期 : 約24ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 堤防除草工 A=4,000,000m<sup>2</sup>  
高水敷除草工 A=130,000m<sup>2</sup>  
堤防養生工 A=50,000m<sup>2</sup>  
管理用通路工 A=1,000m<sup>2</sup>  
法面補修工 A=1,000m<sup>2</sup>  
構造物補修工 1式  
付属物設置工 1式  
機械設備工 1式  
内水排除作業 1式  
清掃工 1式  
雑工事 1式  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年2月済み  
一括審査方式(阿武隈川下流角田右岸地区維持工事)  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工事です。
- 1-145 工 事 名 : 阿武隈川下流角田右岸地区維持工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮城県角田市～宮城県伊具郡丸森町
- 3) 工 期 : 約24ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 堤防除草工 A=4,200,000m<sup>2</sup>  
堤防養生工 A=10,000m<sup>2</sup>  
管理用通路工 A=5,000m<sup>2</sup>  
法面補修工 A=1,000m<sup>2</sup>  
構造物補修工 1式  
付属物設置工 1式  
清掃工 1式  
雑工事 1式  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年2月済み  
一括審査方式(阿武隈川下流角田左岸地区維持工事)  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工事です。
- 1-146 工 事 名 : 仙台東国道維持補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市太白区～宮城県黒川郡大衡村
- 3) 工 期 : 約24ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 経常維持(道路巡回工、舗装維持工、道路付属物工、道路清掃工、植栽維持工、除草工) 1式  
道路補修(舗装補修工) 1式  
道路除雪(道路除雪工) 1式  
概算工事規模 340から810百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年2月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

1-147 工 事 名 : 気仙沼国道維持補修工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 宮城県本吉郡南三陸町～宮城県気仙沼市  
3) 工 期 : 約24ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 経常維持(道路巡回工、舗装維持工、道路付属物工、道路清掃工、植栽維持工、  
除草工) 1式  
道路補修(舗装補修工) 1式  
道路除雪(道路除雪工) 1式  
概算工事規模 340から810百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年2月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工  
事です。

1-148 工 事 名 : 鳴子国道維持補修工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 宮城県大崎市～宮城県大崎市  
3) 工 期 : 約24ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 経常維持(道路巡回工、舗装維持工、道路付属物工、道路清掃工、植栽維持工、  
除草工) 1式  
道路補修(舗装補修工、橋梁補修工、構造物補修工) 1式  
道路除雪(道路除雪工) 1式  
概算工事規模 340から810百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年2月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工  
事です。

1-149 工 事 名 : 仙台東国道管内路面清掃工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市太白区～宮城県黒川郡大衡村  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 経常維持(道路清掃工) 1式  
概算工事規模 30から70百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年2月済み  
一括審査方式(仙台西国道管内路面清掃工事)  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工  
事です。

1-150 工 事 名 : 仙台西国道管内路面清掃工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市青葉区～宮城県仙台市青葉区  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 経常維持(道路清掃工) 1式  
概算工事規模 70から100百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年2月済み  
一括審査方式(仙台東国道管内路面清掃工事)  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工  
事です。

1-151 工 事 名 : 仙台東国道緑地維持工事



- 1) 工事種別: 造園工事  
2) 工事場所: 宮城県仙台市太白区～宮城県黒川郡大衡村  
3) 工期: 約11ヶ月  
4) 工事概要: 経常維持(植栽維持工、除草工) 1式  
概算工事規模 70から100百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年1月済み  
一括審査方式(仙台西国道緑地維持工事)  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工  
事です。

1-152 工事名: 仙台西国道緑地維持工事

- 1) 工事種別: 造園工事  
2) 工事場所: 宮城県仙台市青葉区～宮城県仙台市青葉区  
3) 工期: 約11ヶ月  
4) 工事概要: 経常維持(植栽維持工、除草工) 1式  
概算工事規模 70から100百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年1月済み  
一括審査方式(仙台東国道緑地維持工事)  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工  
事です。

1-153 工事名: 岩沼国道緑地維持工事

- 1) 工事種別: 造園工事  
2) 工事場所: 宮城県白石市～宮城県名取市  
3) 工期: 約11ヶ月  
4) 工事概要: 経常維持(植栽維持工、除草工) 1式  
概算工事規模 30から70百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年1月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工  
事です。

1-154 工事名: 古川国道緑地維持工事

- 1) 工事種別: 造園工事  
2) 工事場所: 宮城県大崎市～宮城県栗原市  
3) 工期: 約11ヶ月  
4) 工事概要: 経常維持(植栽維持工、除草工) 1式  
概算工事規模 70から100百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年1月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工  
事です。

1-155 工事名: 気仙沼国道管内橋梁補修維持工事

- 1) 工事種別: 橋梁補修工事  
2) 工事場所: 宮城県本吉郡南三陸町～宮城県気仙沼市  
3) 工期: 約24ヶ月  
4) 工事概要: 橋梁補修 1式  
経常維持(橋梁関係) 1式  
概算工事規模 100から200百万円

- 5)入札予定時期: 第4四半期  
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告:令和7年1月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工  
事です。

1-156 工 事 名 : 仙台南地区電気通信施設維持補修工事

- 1)工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2)工 事 場 所 : 宮城県白石市～宮城県松島郡松島町  
3)工 期 : 約12ヶ月  
4)工 事 概 要 : 照明設備等の消耗品交換 1式  
照明設備更新 1式  
光ケーブルの移設補修 1式  
その他電気通信に関する補修 1式  
電源ケーブル・通信ケーブル補修 1式  
通信設備の消耗品交換・修繕 1式  
概算工事規模 100から200百万円

- 5)入札予定時期: 第4四半期  
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告:令和7年1月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工  
事です。

1-157 工 事 名 : 阿武隈川下流丸森地区防災拠点外構舗装工事

- 1)工 事 種 別 : アスファルト舗装工事  
2)工 事 場 所 : 宮城県伊具郡丸森町～宮城県伊具郡丸森町  
3)工 期 : 約6ヶ月  
4)工 事 概 要 : 舗装工 A=7,000m<sup>2</sup>  
仮設工 1式  
概算工事規模 60から140百万円

- 5)入札予定時期: 第2四半期  
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定:令和7年7月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-158 工 事 名 : 阿武隈川下流丸森地区環境整備工事

- 1)工 事 種 別 : 一般土木工事  
2)工 事 場 所 : 宮城県伊具郡丸森町～宮城県伊具郡丸森町  
3)工 期 : 約6ヶ月  
4)工 事 概 要 : 掘削工 V=6,300m<sup>3</sup>  
護岸基礎工 L=200m  
根固め工 N=300個  
仮設工 1式  
概算工事規模 100から200百万円

- 5)入札予定時期: 第2四半期  
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定:令和7年7月  
企業能力評価型(若手技術者育成タイプ)  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-159 工 事 名 : 仙台湾南部海岸S5HL整備工事

- 1)工 事 種 別 : 一般土木工事  
2)工 事 場 所 : 宮城県亶理郡山元町～宮城県亶理郡山元町  
3)工 期 : 約6ヶ月

- 4) 工事概要: 捨石工(200-500kg) V=4,500m<sup>3</sup>  
被覆ブロック工(16t) N=30個  
消波ブロック据付け N=450個  
養浜工 V=10,000m<sup>3</sup>  
概算工事規模 200から340百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年6月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-160 工事名: 仙台湾南部海岸ヘッドランドブロック製作工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県亶理郡山元町～宮城県亶理郡山元町
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: 被覆ブロック製作(6t N=70個, 8t N=300個, 10t N=160個) N=530個  
(主要建設資材需要見込み量)  
(1) 生コンクリート 約16,500m<sup>3</sup>  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年6月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-161 工事名: 赤坂北地区道路改良舗装工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県黒川郡大衡村～宮城県黒川郡大衡村
- 3) 工期: 約10ヶ月
- 4) 工事概要: 道路土工 V=10,000m<sup>3</sup>  
アスファルト舗装工 A=3,000m<sup>2</sup>  
擁壁工 1式  
カルバート工 1式  
排水構造物工 1式  
概算工事規模 200から340百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-162 工事名: 針北地区改良舗装工事
- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所: 宮城県黒川郡大衡村～宮城県黒川郡大衡村
- 3) 工期: 約8ヶ月
- 4) 工事概要: 道路土工 V=1,000m<sup>3</sup>  
アスファルト舗装工 A=3,000m<sup>2</sup>  
排水構造物工 1式  
防護柵工 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
(1) アスファルト合材 約1,300t  
概算工事規模 60から140百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-163 工事名: 萱刈場地区舗装工事
- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所: 宮城県黒川郡大衡村～宮城県黒川郡大衡村

- 3) 工 期 : 約11ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路土工 V=1,000m<sup>3</sup>  
アスファルト舗装工 A=25,000m<sup>2</sup>  
防護柵工 1式  
区画線工 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
(1)アスファルト合材 約3,000t  
概算工事規模 230から300百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年12月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-164 工 事 名 : 音無地区舗装工事  
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事  
2) 工 事 場 所 : 宮城県黒川郡大衡村～宮城県大崎市  
3) 工 期 : 約11ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路土工 V=1,000m<sup>3</sup>  
アスファルト舗装工 A=16,000m<sup>2</sup>  
防護柵工 1式  
区画線工 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
(1)アスファルト合材 約1,900t  
概算工事規模 140から230百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年12月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-165 工 事 名 : 古川宮内地区舗装工事  
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事  
2) 工 事 場 所 : 宮城県大崎市～宮城県大崎市  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工 A=10,000m<sup>2</sup>  
防護柵工 1式  
区画線工 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
(1)アスファルト合材 約1,200t  
概算工事規模 60から140百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
企業能力評価型(若手技術者育成タイプ)  
余裕期間制度(発注者指定方式)

- 1-166 工 事 名 : 築館地区道路改良工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 宮城県栗原市～宮城県栗原市  
3) 工 期 : 約11ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式  
地盤改良工 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年12月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-167 工 事 名 : 七工区西地区道路改良工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 宮城県石巻市～宮城県石巻市  
3) 工 期 : 約10ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式  
地盤改良工 1式  
擁壁工 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年12月  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-168 工 事 名 : 北村地区道路改良工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 宮城県石巻市～宮城県石巻市  
3) 工 期 : 約10ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式  
地盤改良工 1式  
擁壁工 1式  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年12月  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-169 工 事 名 : 気仙沼分室仮設庁舎他取りこわし工事  
1) 工 事 種 別 : 建築工事  
2) 工 事 場 所 : 宮城県気仙沼市～宮城県気仙沼市  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 庁舎解体 N=1棟  
車庫解体 N=1棟  
概算工事規模 30百万円未満  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。  
土木営繕簡易評価型  
余裕期間制度(発注者指定方式)
- 1-170 工 事 名 : 誓渡寺横断歩道橋損傷復旧工事  
1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事  
2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市宮城野区～宮城県仙台市宮城野区  
3) 工 期 : 約5ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 歩道橋補修工 1式  
仮設工 1式  
概算工事規模 30百万円未満  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年6月  
難工事指定工事  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-171 工 事 名 : 仙台地区橋梁塗装工事  
1) 工 事 種 別 : 塗装工事  
2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市宮城野区～宮城県仙台市宮城野区

- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋梁塗替工 1式  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年7月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-172 工 事 名 : 南三陸地区橋梁塗装工事
- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
  - 2) 工 事 場 所 : 宮城県本吉郡南三陸町～宮城県本吉郡南三陸町
  - 3) 工 期 : 約8ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 橋梁塗替工 1式  
概算工事規模 70から100百万円
  - 5) 入札予定時期: 第2四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-173 工 事 名 : 気仙沼地区橋梁塗装工事
- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
  - 2) 工 事 場 所 : 宮城県気仙沼市～宮城県気仙沼市
  - 3) 工 期 : 約8ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 橋梁塗替工 1式  
概算工事規模 30から70百万円
  - 5) 入札予定時期: 第2四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-174 工 事 名 : 折立地区送水管更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
  - 2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市青葉区～宮城県仙台市青葉区
  - 3) 工 期 : 約12ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 送水管更新 1式  
概算工事規模 100から200百万円
  - 5) 入札予定時期: 第2四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
難工事指定工事  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-175 工 事 名 : 仲ノ瀬地区送水管更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
  - 2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市青葉区～宮城県仙台市青葉区
  - 3) 工 期 : 約12ヶ月
  - 4) 工 事 概 要 : 送水管更新 1式  
概算工事規模 100から200百万円
  - 5) 入札予定時期: 第4四半期
  - 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年10月  
難工事指定工事  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-176 工 事 名 : 仙台管内防災対策工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市青葉区～宮城県仙台市泉区
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 待受防止柵 L=55m  
擁壁補修 L=150m  
基礎補強 N=1箇所  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年7月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-177 工 事 名 : 沢辺神林交差点改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮城県栗原市～宮城県栗原市
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 V=3,000m<sup>3</sup>  
舗装工 A=3,500m<sup>2</sup>  
道路付属物工 1式  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-178 工 事 名 : 中山平道路改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮城県大崎市～宮城県大崎市
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 V=5,000m<sup>3</sup>  
遮水工 1式  
橋台工 1式  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-179 工 事 名 : 藤浪交差点改良舗装工事

- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮城県岩沼市～宮城県岩沼市
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 舗装工 A=11,000m<sup>2</sup>  
道路付属物工 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
(1)アスファルト合材 約1,300t  
概算工事規模 140から230百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年6月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-180 工 事 名 : 作並日向地区道路改良工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市青葉区～宮城県仙台市青葉区
- 3) 工 期 : 約6ヶ月

- 4) 工事概要: 排水構造物工 1式  
法面工 1式  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-181 工事名: 仙台西地区区画線工事
- 1) 工事種別: 塗装工事
- 2) 工事場所: 宮城県仙台市青葉区～宮城県仙台市青葉区
- 3) 工期: 約5ヶ月
- 4) 工事概要: 区画線工 L=150,000m  
概算工事規模 30から70百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年12月  
一括審査方式(岩沼・仙台東地区区画線工事)  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-182 工事名: 古川・鳴子地区区画線工事
- 1) 工事種別: 塗装工事
- 2) 工事場所: 宮城県大崎市～宮城県栗原市
- 3) 工期: 約5ヶ月
- 4) 工事概要: 区画線工 L=150,000m  
概算工事規模 30から70百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年12月  
一括審査方式(石巻・気仙沼地区区画線工事)  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-183 工事名: 石巻・気仙沼地区区画線工事
- 1) 工事種別: 塗装工事
- 2) 工事場所: 宮城県東松島市～宮城県気仙沼市
- 3) 工期: 約5ヶ月
- 4) 工事概要: 区画線工 L=150,000m  
概算工事規模 30から70百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年12月  
一括審査方式(古川・鳴子地区区画線工事)  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-184 工事名: 岩沼・仙台東地区区画線工事
- 1) 工事種別: 塗装工事
- 2) 工事場所: 宮城県白石市～宮城県黒川郡大衡村
- 3) 工期: 約5ヶ月
- 4) 工事概要: 区画線工 L=150,000m  
概算工事規模 30から70百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年12月  
一括審査方式(仙台西地区区画線工事)  
余裕期間制度(フレックス方式)



- 1-185 工 事 名 : 安波トンネル火災検知設備工事  
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事  
2) 工 事 場 所 : 宮城県気仙沼市～宮城県気仙沼市  
3) 工 期 : 約14ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 防災受信盤工 N=1面  
火災検知器 N=35台  
配管配線 1式  
既設撤去 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年11月  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-186 工 事 名 : 仙台西道路トンネル電源設備工事  
1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事  
2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市青葉区～宮城県仙台市青葉区  
3) 工 期 : 約14ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 受変電設備 1式  
非常用発電設備 N=1台  
無停電電源装置 N=1台  
既設撤去 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年11月  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-187 工 事 名 : 仙台管内道路気象観測設備工事  
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事  
2) 工 事 場 所 : 宮城県大崎市～宮城県白河市  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 気象観測装置工 N=7箇所  
据付調整 1式  
既設撤去 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-188 工 事 名 : 仙台西道路水噴霧設備更新工事  
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事  
2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市青葉区～宮城県仙台市青葉区  
3) 工 期 : 約11ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 水噴霧設備更新 1式  
自動弁一次側配管更新 N=8区画  
自動弁装置更新 N=8区画  
水噴霧立上配管更新 N=8区画  
水噴霧横引配管更新 N=8区画  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年7月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-189 工 事 名 : 仙台管内水門設備等塗替塗装工事  
1) 工 事 種 別 : 塗装工事  
2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市太白区～宮城県角田市  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 水門等塗替塗装 N=4門分  
概算工事規模 70から100百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-190 工 事 名 : 仙台西国道庁舎受変電設備工事  
1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事  
2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台市青葉区～宮城県仙台市青葉区  
3) 工 期 : 約11ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 受変電設備更新 1式  
概算工事規模 70から100百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-191 工 事 名 : 宮城北部地区電気通信施設維持補修工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 宮城県大崎市～宮城県気仙沼市  
3) 工 期 : 約10ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 照明設備等の消耗品交換 1式  
トンネル照明設備(灯具、配線)の修繕 1式  
電源(通信)ケーブル補修 1式  
光ケーブルの移設・補修 1式  
通信設備の消耗品交換・修繕 1式  
その他電気施設に関する補修 1式  
概算工事規模 70から100百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-192 工 事 名 : 栗原地区横断歩道橋撤去工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 宮城県栗原市～宮城県栗原市  
3) 工 期 : 約5ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 横断歩道橋撤去 N=1橋  
概算工事規模 30から70百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年10月  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-193 工 事 名 : 石巻地区構造物補修工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 宮城県東松島市～宮城県登米市  
3) 工 期 : 約12ヶ月

- 4) 工事概要: 橋梁補修工 1式  
落石防護柵工 1式  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-194 工事名: 古川国道防災対策工事
- 1) 工事種別: 法面処理工事
- 2) 工事場所: 宮城県栗原市～宮城県栗原市
- 3) 工期: 約9ヶ月
- 4) 工事概要: 多段積みカゴ枠工 A=600m<sup>2</sup>  
崩落土砂防護柵工 L=50m  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
余裕期間制度(フレックス方式)

[北上川下流河川事務所]

- 1-195 工事名: 鳴瀬川大崎管内維持工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 宮城県大崎市～宮城県大崎市
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 除草工 A=2,471,000m<sup>2</sup>  
清掃工 1式  
応急処理工 1式  
内水排除作業 1式  
巡視・巡回工 1式  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年2月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

- 1-196 工事名: 北上川下流大崎管内維持工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 宮城県大崎市～宮城県大崎市
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 除草工 A=1,933,000m<sup>2</sup>  
堤防養生工 A=6,600m<sup>2</sup>  
清掃工 1式  
応急処理工 1式  
巡視・巡回工 1式  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年2月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

- 1-197 工事名: 鳴瀬川鹿島台管内上流維持工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 宮城県大崎市、遠田郡美里町～宮城県大崎市、遠田郡美里町
- 3) 工期: 約12ヶ月

- 4) 工事概要: 除草工 A=2,239,000m<sup>2</sup>  
堤防養生工 A=68,200m<sup>2</sup>  
清掃工 1式  
応急処理工 1式  
巡視・巡回工 1式  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年2月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

- 1-198 工事名: 鳴瀬川鹿島台管内下流維持工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 宮城県大崎市、東松島市、宮城郡松島町、遠田郡美里町～宮城県大崎市、東松島市、宮城郡松島町、遠田郡美里町
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 除草工 A=2,437,000m<sup>2</sup>  
堤防養生工 A=85,300m<sup>2</sup>  
清掃工 1式  
応急処理工 1式  
内水排除作業 1式  
巡視・巡回工 1式  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年2月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

- 1-199 工事名: 北上川下流米谷管内維持工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 宮城県登米市～宮城県登米市
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 除草工 A=2,385,000m<sup>2</sup>  
堤防養生工 A=62,800m<sup>2</sup>  
清掃工 1式  
応急処理工 1式  
内水排除作業 1式  
巡視・巡回工 1式  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年2月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

- 1-200 工事名: 鳴瀬川鳴瀬管内上流維持工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 宮城県富谷市、黒川郡大和町、大郷町、大衡村、宮城郡松島町～宮城県富谷市、黒川郡大和町、大郷町、大衡村、宮城郡松島町
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 除草工 A=2,601,000m<sup>2</sup>  
堤防養生工 A=36,600m<sup>2</sup>  
舗装工 A=5,000m<sup>2</sup>  
清掃工 1式  
応急処理工 1式  
巡視・巡回工 1式  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年2月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工  
事です。

1-201 工 事 名 : 鳴瀬川鳴瀬管内下流維持工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 宮城県東松島市、宮城郡松島町～宮城県東松島市、宮城郡松島町  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 除草工 A=1,681,000m<sup>2</sup>  
清掃工 1式  
応急処理工 1式  
巡視・巡回工 1式  
概算工事規模 100から200百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年2月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工  
事です。

1-202 工 事 名 : 北上川下流飯野川管内維持工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 宮城県石巻市、登米市～宮城県石巻市、登米市  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 除草工 A=2,932,000m<sup>2</sup>  
堤防養生工 A=14,500m<sup>2</sup>  
清掃工 1式  
応急処理工 1式  
内水排除作業 1式  
巡視・巡回工 1式  
概算工事規模 100から200百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年2月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工  
事です。

1-203 工 事 名 : 北上川下流涌谷管内維持工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 宮城県石巻市、遠田郡涌谷町～宮城県石巻市、遠田郡涌谷町  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 除草工 A=2,460,000m<sup>2</sup>  
堤防養生工 A=280,000m<sup>2</sup>  
清掃工 1式  
応急処理工 1式  
内水排除作業 1式  
巡視・巡回工 1式  
概算工事規模 100から200百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年2月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工  
事です。

1-204 工 事 名 : 鳴瀬川練牛地区地盤対策工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 宮城県遠田郡美里町～宮城県遠田郡美里町

- 3) 工 期 : 約10ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 矢板工 L=70m  
(主要建設資材需要見込み量)  
(1)鋼矢板 約260t  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-205 工 事 名 : 吉田川中流地区外整備工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 宮城県宮城郡松島町～宮城県黒川郡大衡村  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=5,000m<sup>3</sup>  
盛土工 V=30,000m<sup>3</sup>  
伐採工 A=15,000m<sup>2</sup>  
付帯道路工 1式  
構造物撤去工 1式  
仮設工 1式  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-206 工 事 名 : 吉田川粕川地区整備工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 宮城県黒川郡大郷町～宮城県黒川郡大郷町  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 鋼矢板打込 N=1式  
盛土工 V=2,000m<sup>3</sup>  
仮設工 N=1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-207 工 事 名 : 吉田川粕川地区整備(その2)工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 宮城県黒川郡大郷町～宮城県黒川郡大郷町  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=1,000m<sup>3</sup>  
盛土工 V=7,000m<sup>3</sup>  
護岸工 1式  
構造物撤去工 1式  
仮設工 1式  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-208 工 事 名 : 鞍坪排水機場外発電設備工事  
1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事  
2) 工 事 場 所 : 宮城県大崎市～宮城県石巻市

- 3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 発電設備更新 N=2台  
概算工事規模 70から100百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-209 工 事 名 : 鳴瀬堰管理用制御処理設備工事  
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事  
2) 工 事 場 所 : 宮城県東松島市～宮城県東松島市  
3) 工 期 : 約19ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 堰管理用制御処理設備更新 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年6月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-210 工 事 名 : 野蒜水門機側操作盤更新工事  
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事  
2) 工 事 場 所 : 宮城県東松島市～宮城県東松島市  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 機側操作盤更新 N=1面  
概算工事規模 30から70百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

[鳴瀬川総合開発工事事務所]

- 1-211 工 事 名 : 鳴瀬川ダム漆沢宿尻上流地区工事用道路工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 宮城県加美郡加美町～宮城県加美郡加美町  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=25,000m<sup>3</sup>  
盛土工 V=4,500m<sup>3</sup>  
法面整形工 A=4,000m<sup>2</sup>  
法面工 A=2,000m<sup>2</sup>  
鉄筋挿入工 N=700本  
補強土壁工 A=90m<sup>2</sup>  
排水構造物工 L=26m  
伐採工 A=5,000m<sup>2</sup>  
仮設工 1式  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-212 工 事 名 : 鳴瀬川ダム筒砂子地区迂回路下流道路整備工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 宮城県加美郡加美町～宮城県加美郡加美町  
3) 工 期 : 約6ヶ月

- 4) 工事概要: 掘削工 V=20,000m<sup>3</sup>  
場所打擁壁工 V=175m<sup>3</sup>  
構造物撤去工 1式  
工所用仮橋 1式  
概算工事規模 200から340百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-213 工事名: 鳴瀬川ダム漆沢森下地区右岸工所用道路整備工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県加美郡加美町～宮城県加美郡加美町
- 3) 工期: 約4ヶ月
- 4) 工事概要: 工所用仮橋 1式  
概算工事規模 200から340百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-214 工事名: 鳴瀬川ダム付替国道石坂山地区道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県加美郡加美町～宮城県加美郡加美町
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: 掘削工 V=4,000m<sup>3</sup>  
盛土工 V=8,000m<sup>3</sup>  
法枠工 A=1,500m<sup>2</sup>  
排水構造物工 1式  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-215 工事名: 鳴瀬川ダム漆沢筒砂子地区迂回路上流道路整備工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県加美郡加美町～宮城県加美郡加美町
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: 掘削工 V=9,800m<sup>3</sup>  
盛土工 V=500m<sup>3</sup>  
法面整形工 A=2,000m<sup>2</sup>  
植生工 A=2,000m<sup>2</sup>  
舗装工 A=1,000m<sup>2</sup>  
排水構造物工 1式  
伐採工 A=2,000m<sup>2</sup>  
工所用仮橋 1式  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-216 工事名: 子吉川地区維持工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市
- 3) 工期: 約24ヶ月

[秋田河川国道事務所]



- 4) 工事概要: 巡視巡回工 1式  
堤防除草工 A=2,156,000m<sup>2</sup>  
清掃工 1式  
雑作業 1式  
概算工事規模 200から340百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年2月済み  
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

- 1-217 工事名: 秋田地区13号維持補修工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 秋田県大仙市～秋田県秋田市
- 3) 工期: 約24ヶ月
- 4) 工事概要: 道路巡回工 1式  
道路付属物復旧工 1式  
応急処理工 1式  
除雪工 1式  
舗装工 1式  
概算工事規模 340から810百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年1月済み  
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

- 1-218 工事名: 日本海東北道本荘地区維持補修工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 秋田県にかほ市～秋田県由利本荘市
- 3) 工期: 約36ヶ月
- 4) 工事概要: 道路巡回工 1式  
道路付属物復旧工 1式  
応急処理工 1式  
除雪工 1式  
舗装工 1式  
概算工事規模 340から810百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年1月済み  
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

- 1-219 工事名: 秋田国道区画線工事
- 1) 工事種別: 塗装工事
- 2) 工事場所: 秋田県秋田市～秋田県南秋田郡八郎潟町
- 3) 工期: 約7ヶ月
- 4) 工事概要: 区画線工 L=40,000m  
概算工事規模 30から70百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年2月済み  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)  
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

- 1-220 工事名: 角館国道区画線工事

- 1) 工 事 種 別 : 塗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 秋田県仙北市～秋田県大仙市
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 区画線工 L=40,000m  
概算工事規模 30から70百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年2月済み  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)  
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

1-221 工 事 名 : 秋田地区道路照明設備他維持補修工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 秋田県大仙市～秋田県南秋田郡八郎潟町
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路照明維持修繕工事 1式  
(照明器具取替、自動点滅器取替、不点灯調査)  
光ケーブル改修工事 1式  
(ケーブル経路変更)  
概算工事規模 30から70百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年2月済み  
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

1-222 工 事 名 : 本荘地区道路照明設備他維持補修工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 秋田県にかほ市～秋田県由利本荘市
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路照明維持修繕工事 1式  
(照明器具取替、自動点滅器取替、不点灯調査)  
光ケーブル改修工事 1式  
(ケーブル経路変更)  
概算工事規模 30から70百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年2月済み  
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

1-223 工 事 名 : 角館地区道路照明設備他維持補修工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 岩手県岩手郡雫石町～秋田県大仙市
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路照明維持修繕工事 1式  
(照明器具取替、自動点滅器取替、不点灯調査)  
光ケーブル改修工事 1式  
(ケーブル経路変更)  
概算工事規模 30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年2月済み  
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

1-224 工 事 名 : 小砂川IC他舗装工事  
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事  
2) 工 事 場 所 : 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : アスファルト舗装工 A=7,000m<sup>2</sup>  
(主要建設資材需要見込み量)  
(1)アスファルト合材 約2,400t  
概算工事規模 60から140百万円  
5)入札予定時期: 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-225 工 事 名 : タカコヤ地区(その2)道路改良工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市  
3) 工 期 : 約10ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 掘削 V=40,000m<sup>3</sup>  
盛土 V=36,000m<sup>3</sup>  
概算工事規模 200から340百万円  
5)入札予定時期: 第3四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年8月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-226 工 事 名 : カウヤ地区道路改良工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市  
3) 工 期 : 約13ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 掘削 V=30,000m<sup>3</sup>  
盛土 V=27,000m<sup>3</sup>  
函渠 N=2基  
概算工事規模 200から340百万円  
5)入札予定時期: 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年7月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-227 工 事 名 : 上ノ山地区(その2)道路改良工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市  
3) 工 期 : 約13ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 掘削 V=26,000m<sup>3</sup>  
盛土 V=23,000m<sup>3</sup>  
概算工事規模 200から340百万円  
5)入札予定時期: 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年7月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-228 工 事 名 : 滝ノ下地区道路改良工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 秋田県秋田市～秋田県秋田市
- 3) 工期: 約13ヶ月
- 4) 工事概要: 掘削 V=39,000m<sup>3</sup>  
概算工事規模 200から340百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年6月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-229 工事名: 出小屋地区道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
  - 2) 工事場所: 秋田県秋田市～秋田県秋田市
  - 3) 工期: 約5ヶ月
  - 4) 工事概要: 掘削 V=13,000m<sup>3</sup>  
概算工事規模 100から200百万円
  - 5) 入札予定時期: 第1四半期
  - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
企業能力評価型(若手技術者育成タイプ)  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-230 工事名: 遊佐象潟道路標識設置工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
  - 2) 工事場所: 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市
  - 3) 工期: 約10ヶ月
  - 4) 工事概要: 小型標識 N=45基  
大型標識 N=25基  
概算工事規模 100から200百万円
  - 5) 入札予定時期: 第1四半期
  - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-231 工事名: 象潟関地区道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
  - 2) 工事場所: 秋田県にかほ市～秋田県にかほ市
  - 3) 工期: 約10ヶ月
  - 4) 工事概要: 掘削 V=7,000m<sup>3</sup>  
路側防護柵 L=5,400m  
中分防護柵 L=3,600m  
概算工事規模 200から340百万円
  - 5) 入札予定時期: 第1四半期
  - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-232 工事名: 本荘地区構造物補修工事
- 1) 工事種別: 橋梁補修工事
  - 2) 工事場所: 秋田県にかほ市～秋田県由利本荘市
  - 3) 工期: 約13ヶ月
  - 4) 工事概要: 橋梁補修工 1式  
概算工事規模 70から100百万円

- 5)入札予定時期: 第2四半期  
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
企業能力評価型(若手技術者育成タイプ)  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-233 工 事 名 : 秋田地区構造物補修工事  
1)工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2)工 事 場 所 : 秋田県大仙市～秋田県南秋田郡八郎潟町  
3)工 期 : 約13ヶ月  
4)工 事 概 要 : トンネル補修工 1式  
横断歩道橋補修工 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5)入札予定時期: 第2四半期  
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-234 工 事 名 : 角館地区構造物補修工事  
1)工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2)工 事 場 所 : 秋田県仙北市～秋田県仙北市  
3)工 期 : 約13ヶ月  
4)工 事 概 要 : トンネル補修工 1式  
スノーシェッド補修工 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5)入札予定時期: 第2四半期  
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-235 工 事 名 : 本荘国道管内法面補修工事  
1)工 事 種 別 : 法面処理工事  
2)工 事 場 所 : 秋田県にかほ市～秋田県由利本荘市  
3)工 期 : 約9ヶ月  
4)工 事 概 要 : 法面工 A=1,100m<sup>2</sup>  
地下水排除工 1式  
仮設工 1式  
道路付属施設工 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5)入札予定時期: 第1四半期  
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
現時点では、復旧・復興JVの参加を可能とする予定です。  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-236 工 事 名 : 中島地区電線共同溝工事  
1)工 事 種 別 : 一般土木工事  
2)工 事 場 所 : 秋田県秋田市～秋田県秋田市  
3)工 期 : 約12ヶ月  
4)工 事 概 要 : 電線共同溝本体 L=400m  
情報ボックス 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5)入札予定時期: 第3四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年8月  
若手・女性技術者配置促進型  
難工事指定工事  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-237 工 事 名 : 刺巻こ線橋床版工工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 秋田県仙北市～秋田県仙北市  
3) 工 期 : 約15ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 床版工 L=120m  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第3四半期  
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年8月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-238 工 事 名 : 本荘管内区画線工事  
1) 工 事 種 別 : 塗装工事  
2) 工 事 場 所 : 秋田県にかほ市～秋田県由利本荘市  
3) 工 期 : 約10ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 区画線工 L=80,000m  
概算工事規模 30から70百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-239 工 事 名 : 秋田管内照明設備工事  
1) 工 事 種 別 : 電気設備工事  
2) 工 事 場 所 : 秋田県南秋田郡八郎潟町～秋田県にかほ市  
3) 工 期 : 約11ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路照明灯建替 N=20基  
道路照明器具取替 N=200台  
概算工事規模 60から140百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-240 工 事 名 : 秋田防災拠点車両格納庫新築工事  
1) 工 事 種 別 : 建築工事  
2) 工 事 場 所 : 秋田県秋田市～秋田県秋田市  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 鉄骨造 地上平屋建て 延べ面積705m<sup>2</sup>  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
現時点では、D等級の参加を可能とする予定です。  
土木営繕簡易評価型  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-241 工 事 名 : 雄物川下流川崎地区下流築堤工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 秋田県秋田市～秋田県秋田市  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=20,000m<sup>3</sup>  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-242 工 事 名 : 子吉川二十六木地区上流河道掘削工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市  
3) 工 期 : 約10ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=16,900m<sup>3</sup>  
土質改良工 V=22,000m<sup>3</sup>  
(主要建設材料資材需要見込量)  
(1) 砕石 約5,000m<sup>3</sup>  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
一括審査方式(子吉川二十六木地区下流河道掘削工事、子吉川二十六木地区  
河道掘削等工事)  
現時点では、復旧・復興JVの参加を可能とする予定です。  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-243 工 事 名 : 子吉川二十六木地区下流河道掘削工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市  
3) 工 期 : 約10ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=16,300m<sup>3</sup>  
土質改良工 V=21,200m<sup>3</sup>  
(主要建設材料資材需要見込量)  
(1) 砕石 約5,000m<sup>3</sup>  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
一括審査方式(子吉川二十六木地区上流河道掘削工事、子吉川二十六木地区  
河道掘削等工事)  
現時点では、復旧・復興JVの参加を可能とする予定です。  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-244 工 事 名 : 子吉川二十六木地区河道掘削等工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市  
3) 工 期 : 約10ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=16,200m<sup>3</sup>  
土質改良 V=21,100m<sup>3</sup>  
(主要建設材料資材需要見込量)  
(1) 砕石 約6,000m<sup>3</sup>  
概算工事規模 200から340百万円

- 5)入札予定時期: 第1四半期  
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定:令和7年4月  
一括審査方式(子吉川二十六木地区上流河道掘削工事、子吉川二十六木地区下流河道掘削工事)  
現時点では、復旧・復興JVの参加を可能とする予定です。  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-245 工 事 名 : 子吉川荒町地区災害復旧堤防工事

- 1)工 事 種 別 : 一般土木工事  
2)工 事 場 所 : 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市  
3)工 期 : 約10ヶ月  
4)工 事 概 要 : 掘削工 V=2,300m<sup>3</sup>  
盛土工 V=2,150m<sup>3</sup>  
矢板護岸工 N=65枚  
天端補修工 A=130m<sup>2</sup>  
概算工事規模 200から340百万円

- 5)入札予定時期: 第1四半期  
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定:令和7年4月  
現時点では、復旧・復興JVの参加を可能とする予定です。  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-246 工 事 名 : 秋田河川国道事務所庁舎空調設備その他改修工事

- 1)工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事  
2)工 事 場 所 : 秋田県秋田市～秋田県秋田市  
3)工 期 : 約7ヶ月  
4)工 事 概 要 : 空気調和設備改修一式  
(本庁舎 RC-4階造りの内2・3階部分改修)  
概算工事規模 60から140百万円

- 5)入札予定時期: 第1四半期  
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定:令和7年4月  
本工事はC等級の参加を可能とする予定です。  
土木営繕簡易評価型  
余裕期間制度(フレックス方式)

[湯沢河川国道事務所]

1-247 工 事 名 : 雄勝地区改良工事

- 1)工 事 種 別 : 一般土木工事  
2)工 事 場 所 : 秋田県湯沢市～秋田県湯沢市  
3)工 期 : 約7ヶ月  
4)工 事 概 要 : 防護柵工 1式  
ブロック積工 1式  
道路付属施設工 1式  
擁壁工 1式  
概算工事規模 200から340百万円

- 5)入札予定時期: 第1四半期  
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定:令和7年4月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-248 工 事 名 : 雄勝山橋下部工工事

- 1)工 事 種 別 : 一般土木工事  
2)工 事 場 所 : 秋田県湯沢市～秋田県湯沢市  
3)工 期 : 約14ヶ月



- 4) 工事概要: RC橋台工 N=1基  
切土工 1式  
法面工 1式  
仮設工 1式  
(主要建設資材見込み量)  
(1)生コンクリート 約400m<sup>3</sup>  
(2)鋼棒 約40t  
概算工事規模 200から340百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年10月  
余裕期間制度(発注者指定方式)

- 1-249 工事名: 新矢込川橋下部工工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 秋田県湯沢市～秋田県湯沢市
- 3) 工期: 約13ヶ月
- 4) 工事概要: 法面工 1式  
RC橋台工 N=1基  
仮設工 1式  
(主要建設資材見込み量)  
(1)生コンクリート 約600m<sup>3</sup>  
(2)鋼棒 約40t  
概算工事規模 200から340百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-250 工事名: 雄勝地区橋梁上部工工事
- 1) 工事種別: 鋼橋上部工事
- 2) 工事場所: 秋田県湯沢市～秋田県湯沢市
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 工場製作工 1式  
橋梁架設工 L=40m  
仮設工 1式  
(主要建設資材見込み量)  
(1)鋼板 約100t  
概算工事規模 140から230百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年6月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-251 工事名: 小鍋立地区改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 秋田県湯沢市～秋田県湯沢市
- 3) 工期: 約8ヶ月
- 4) 工事概要: 排水構造物工 1式  
防護柵工 1式  
擁壁工 1式  
道路付属施設工 1式  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-252 工 事 名 : 中田交差点改良工事  
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事  
2) 工 事 場 所 : 秋田県横手市～秋田県横手市  
3) 工 期 : 約5ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 路面切削工 A=12,000m<sup>2</sup>  
オーバーレイ工 A=12,000m<sup>2</sup>  
区画線工 1式  
縁石工 1式  
構造物撤去工 1式  
(主要建設資材見込み量)  
アスファルト合材 約1,500t  
概算工事規模 60から140百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-253 工 事 名 : 湯沢地区道路附属物補修工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 秋田県湯沢市～秋田県湯沢市  
3) 工 期 : 約5ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 立入防止柵工 1式  
道路融雪設備工 A=200m<sup>2</sup>  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
企業能力評価型  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-254 工 事 名 : 湯沢国道管内附属物等補修工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 秋田県大仙市～秋田県大仙市  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 落石雪害防止工 L=470m  
道路附属物工 1式  
防護柵工 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-255 工 事 名 : 横手地区CCTV設備工事  
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事  
2) 工 事 場 所 : 秋田県横手市～秋田県横手市  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : CCTVカメラ(HDIPカメラ) N=2台  
カメラ支柱 N=2基  
光ケーブル 1式  
概算工事規模 30から70百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
企業能力評価型(若手技術者育成タイプ)  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-256 工 事 名 : 山田堰遠方監視制御設備工事  
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事  
2) 工 事 場 所 : 秋田県湯沢市～秋田県湯沢市  
3) 工 期 : 約19ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 被遠方監視制御装置 N=1組  
CCTVカメラ(HDIPカメラ) N=3台  
カメラ支柱 N=3基  
配線 1式  
概算工事規模 70から100百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年6月  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-257 工 事 名 : 大曲国道管内区画線工事  
1) 工 事 種 別 : 塗装工事  
2) 工 事 場 所 : 秋田県横手市～秋田県大仙市  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工 事 概 要 : ペイント式区画線 1式  
溶融式区画線 1式  
概算工事規模 30百万円未満  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和8年1月  
一括審査方式(湯沢国道管内区画線工事)  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-258 工 事 名 : 湯沢国道管内区画線工事  
1) 工 事 種 別 : 塗装工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡真室川町～秋田県横手市  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工 事 概 要 : ペイント式区画線 1式  
溶融式区画線 1式  
概算工事規模 30百万円未満  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和8年1月  
一括審査方式(大曲国道管内区画線工事)  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-259 工 事 名 : 雄物川上流大仙地区河川維持工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 秋田県大仙市～秋田県大仙市  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 除草工 1式  
堤防養生工 1式  
出水時等状況把握 1式  
応急処理工 1式  
内水排除作業 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年1月済み  
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

1-260 工 事 名 : 雄物川上流横手地区河川維持工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 秋田県横手市～秋田県横手市  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 除草工 1式  
構造物補修工 1式  
出水時等状況把握 1式  
応急処理工 1式  
概算工事規模 70から100百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年1月済み  
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

1-261 工 事 名 : 雄物川上流湯沢地区河川維持工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 秋田県雄勝郡羽後町～秋田県湯沢市  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 除草工 1式  
構造物補修工 1式  
出水時等状況把握 1式  
応急処理工 1式  
概算工事規模 70から100百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年1月済み  
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

1-262 工 事 名 : 湯沢地区維持補修工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡真室川町～秋田県湯沢市  
3) 工 期 : 約24ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路維持 1式  
道路除雪 1式  
道路修繕 1式  
概算工事規模 340から810百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年1月済み  
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

1-263 工 事 名 : 湯沢管内電気設備等維持補修工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡真室川町～秋田県大仙市  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 管内電気設備維持補修 1式  
地下道照明維持補修 1式  
融雪設備維持補修 1式  
光ケーブル維持補修 1式  
概算工事規模 30から70百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年1月済み  
令和7年度の予算成立を前提とし、令和6年度に入札手続きを開始する工事です。

- 1-264 工 事 名 : 米代川能代地区河道掘削工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 秋田県能代市～秋田県能代市  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=34,000m<sup>3</sup>  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-265 工 事 名 : 米代川河道掘削関連整備他工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 秋田県北秋田市～秋田県大館市  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 排水路工 L=180m  
舗装工 A=6,000m<sup>2</sup>  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-266 工 事 名 : 一ノ渡地区改良舗装工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 秋田県北秋田市～秋田県北秋田市  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路土工 V=34,000m<sup>3</sup>  
擁壁工 A=574m<sup>2</sup>  
舗装工 A=1,000m<sup>2</sup>  
(主要建設資材需要見込み量)  
(1)購入土 約4,000m<sup>3</sup>  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
一括審査方式(北秋田地区改良舗装工事)  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-267 工 事 名 : 北秋田地区改良舗装工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 秋田県北秋田市～秋田県北秋田市  
3) 工 期 : 約13ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路土工 V=30,000m<sup>3</sup>  
擁壁工 A=464m<sup>2</sup>  
舗装工 A=1,700m<sup>2</sup>  
(主要建設資材需要見込み量)  
(1)購入土 約6,000m<sup>3</sup>  
(1)アスファルト合材 約1,100t  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
一括審査方式(一ノ渡地区改良舗装工事)  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-268 工 事 名 : 上楡木内地区道路改良工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 秋田県仙北市～秋田県仙北市  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路土工 V=8,000m<sup>3</sup>  
落石雪害防止工 N=2基  
仮設工 1式  
概算工事規模 200から340百万円

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-269 工 事 名 : 米代川能代地区維持工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 秋田県能代市～秋田県能代市  
3) 工 期 : 約24ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 堤防除草工 A=3,040,000m<sup>2</sup>  
伐木除根工 A=2,000m<sup>2</sup>  
塵芥処理工 V=200m<sup>3</sup>  
概算工事規模 100から200百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年1月済み  
若手・女性技術者配置促進型  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工  
事です。

1-270 工 事 名 : 米代川北秋田地区維持工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 秋田県北秋田市～秋田県北秋田市  
3) 工 期 : 約24ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 堤防除草工 A=2,901,000m<sup>2</sup>  
芝養生工 A=1,000m<sup>2</sup>  
伐木除根工 A=2,000m<sup>2</sup>  
概算工事規模 70から100百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年1月済み  
若手・女性技術者配置促進型  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工  
事です。

1-271 工 事 名 : 森吉山ダム維持工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 秋田県北秋田市～秋田県北秋田市  
3) 工 期 : 約12ヶ月

- 4) 工事概要: 除草工 A=28,400m<sup>2</sup>  
伐木所根工 A=15,000m<sup>2</sup>  
清掃工 1式  
概算工事規模 30から70百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和8年1月  
若手・女性技術者配置促進型

- 1-272 工事名: 大館管内橋梁補修工事
- 1) 工事種別: 橋梁補修工事
- 2) 工事場所: 秋田県北秋田市～秋田県北秋田市
- 3) 工期: 約8ヶ月
- 4) 工事概要: 鋼桁補修工 1式  
橋梁附属物工 1式  
支承補修工 1式  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-273 工事名: 能代地区仮棧橋設置工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 秋田県能代市～秋田県能代市
- 3) 工期: 約19ヶ月
- 4) 工事概要: 上部工架設工 1式  
杭橋脚設置 1式  
杭橋脚打込み 1式  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年6月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-274 工事名: 能代管内トンネル補修工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 秋田県能代市～秋田県能代市
- 3) 工期: 約5ヶ月
- 4) 工事概要: 剥落防止工 1式  
ひび割れ対策工 1式  
構造物補修工 1式  
概算工事規模 70から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
企業能力評価型(若手技術者育成タイプ)  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-275 工事名: ニツ井地区道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 秋田県能代市～秋田県能代市
- 3) 工期: 約7ヶ月

- 4) 工事概要: 盛土工 V=3,000m<sup>3</sup>  
防雪柵工 L=200m  
防護柵工 L=700m  
概算工事規模 200から340百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-276 工事名: 大館地区電線共同溝外工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 秋田県大館市～秋田県大館市
- 3) 工期: 約7ヶ月
- 4) 工事概要: 電線共同溝 L=300m  
道路融雪設備工 1式  
ブロック舗装工 A=1,000m<sup>2</sup>  
概算工事規模 200から340百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
難工事指定工事  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-277 工事名: 大館管内区画線工事
- 1) 工事種別: 塗装工事
- 2) 工事場所: 秋田県北秋田市～秋田県鹿角郡小坂町
- 3) 工期: 約4ヶ月
- 4) 工事概要: 区画線工 L=50,000m  
概算工事規模 30から70百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年12月  
一括審査方式(能代管内区画線工事)  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-278 工事名: 能代管内区画線工事
- 1) 工事種別: 塗装工事
- 2) 工事場所: 秋田県山本郡三種町～秋田県能代市
- 3) 工期: 約4ヶ月
- 4) 工事概要: 区画線工 L=50,000m  
概算工事規模 30から70百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年12月  
一括審査方式(大館管内区画線工事)  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-279 工事名: 種梅地区道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 秋田県能代市～秋田県能代市
- 3) 工期: 約10ヶ月



- 4) 工事概要: 盛土工 V=1,000m<sup>3</sup>  
排水構造物工 1式  
アスファルト舗装工 A=3,800m<sup>2</sup>  
概算工事規模 200から340百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和8年1月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-280 工事名: 大館国道維持補修工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 秋田県北秋田市～秋田県大館市
- 3) 工期: 約24ヶ月
- 4) 工事概要: 舗装工 1式  
道路附属物補修工 1式  
巡視巡回工 1式  
概算工事規模 340から810百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年1月済み  
若手・女性技術者配置促進型  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

- 1-281 工事名: 秋田自動車道大館管内維持補修工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 秋田県北秋田市～秋田県鹿角郡小坂町
- 3) 工期: 約24ヶ月
- 4) 工事概要: 舗装工 1式  
道路附属物補修工 1式  
巡視巡回工 1式  
概算工事規模 200から340百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年1月済み  
若手・女性技術者配置促進型  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

- 1-282 工事名: 能代国道管内道路照明設備工事
- 1) 工事種別: 電気設備工事
- 2) 工事場所: 秋田県能代市～秋田県能代市
- 3) 工期: 約10ヶ月
- 4) 工事概要: LED道路照明器具(更新) N=31台  
LED歩道照明器具(更新) N=40台  
概算工事規模 60百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
現時点では、B等級の参加を可能とする予定です。  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-283 工事名: 能代管内光ケーブル敷設工事
- 1) 工事種別: 通信設備工事
- 2) 工事場所: 秋田県山本郡三種町～秋田県大館市

- 3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 光ケーブル敷設(SM120C) L=2,900m  
光ケーブル敷設(DSF40C+4C) L=2,900m  
光ケーブル撤去 1式  
概算工事規模 30から70百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-284 工 事 名 : 能代管内CCTV設備外工事  
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事  
2) 工 事 場 所 : 秋田県山本郡三種町～秋田県能代市  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : HDIPカメラ N=2台  
交通遮断機(新設) N=1台  
HDIP簡易カメラ(新設) N=1台  
概算工事規模 30から70百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-285 工 事 名 : 能代管内道路照明維持工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 秋田県山本郡三種町～秋田県鹿角郡小坂町  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路照明維持工 1式  
道路照明灯灯具交換(LED化) 1式  
概算工事規模 50から80百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年1月済み  
若手・女性技術者配置促進型  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約手続きを行う  
工事です。

- 1-286 工 事 名 : 摩当山トンネル換気設備更新工事  
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事  
2) 工 事 場 所 : 秋田県北秋田市～秋田県大館市  
3) 工 期 : 約18ヶ月  
4) 工 事 概 要 : ジェットファン製作・据付 N=2台(JFX1250)  
ジェットファン撤去 N=1台  
概算工事規模 30から70百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年7月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-287 工 事 名 : 道路附属物等損傷復旧工事(飛根地区)  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 秋田県能代市～秋田県能代市  
3) 工 期 : 約7ヶ月

- 4) 工事概要: 防雪柵復旧 1式  
概算工事規模 30から70百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年6月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-288 工事名: 大館国道発電機設備工事
- 1) 工事種別: 受変電設備工事
- 2) 工事場所: 秋田県大館市～秋田県大館市
- 3) 工期: 約9ヶ月
- 4) 工事概要: 発電機装置(更新) 20KVA N=1組  
燃料小出し層(更新) 500リットル N=1台  
概算工事規模 30から70百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年6月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-289 工事名: 森吉山ダムCCTV設備工事
- 1) 工事種別: 通信設備工事
- 2) 工事場所: 秋田県北秋田市～秋田県北秋田市
- 3) 工期: 約7ヶ月
- 4) 工事概要: HDIPカメラ(更新) N=2台  
HDIP簡易カメラ(更新) N=2台  
概算工事規模 30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年7月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-290 工事名: 能代地区舗装工事
- 1) 工事種別: セメント・コンクリート舗装工事
- 2) 工事場所: 秋田県能代市～秋田県能代市
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: コンクリート舗装工 A=2,800m<sup>2</sup>  
アスファルト舗装工 A=1,400m<sup>2</sup>  
舗装版撤去工 1式  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年6月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-291 工事名: 能代河川国道事務所空調設備改修工事
- 1) 工事種別: 暖冷房衛生設備工事
- 2) 工事場所: 秋田県能代市～秋田県能代市
- 3) 工期: 約8ヶ月
- 4) 工事概要: 空調設備更新1式  
概算工事規模 60から140百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期

- 6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。  
土木営繕簡易評価型  
余裕期間制度(フレックス方式)

[成瀬ダム工事事務所]

- 1-292 工 事 名 : 成瀬ダム場内整備工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 秋田県雄勝郡東成瀬村～秋田県雄勝郡東成瀬村  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路土工 N=1式  
伐採工 N=1式  
除雪工 N=1式  
概算工事規模 30から70百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年6月  
企業能力評価型(若手技術者育成タイプ)  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-293 工 事 名 : 成瀬ダム放流ゲート操作設備据付工事  
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事  
2) 工 事 場 所 : 秋田県雄勝郡東成瀬村～秋田県雄勝郡東成瀬村  
3) 工 期 : 約5ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 油圧ユニット据付 1基  
機側操作盤据付 1式  
凍結防止装置据付 1式  
概算工事規模 30から70百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

[鳥海ダム工事事務所]

- 1-294 工 事 名 : 鳥海ダム市道付替百宅線百宅改良工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=5,000m<sup>3</sup>  
伐採工 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年3月済み  
若手・女性技術者配置促進型  
難工事指定工事  
余裕期間制度(フレックス方式)  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約手続きを行う  
工事です。

[山形河川国道事務所]

- 1-295 工 事 名 : 最上川上流寒河江地区河川維持工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県西村山郡河北町～山形県西村山郡朝日町  
3) 工 期 : 約12ヶ月

- 4) 工事概要: 堤防除草工 1式  
堤防養生工 1式  
清掃工 1式  
緊急時作業工 1式  
雑作業工 1式  
概算工事規模 30から70百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年1月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

1-296 工事名: 最上川上流山形地区河川維持工事

- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 山形県天童市～山形県山形市
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 堤防除草工 1式  
堤防養生工 1式  
清掃工 1式  
緊急時作業工 1式  
雑作業工 1式  
概算工事規模 30から70百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年1月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

1-297 工事名: 最上川上流村山地区河川維持工事

- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 山形県村山市～山形県天童市
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 堤防除草工 1式  
堤防養生工 1式  
清掃工 1式  
緊急時作業工 1式  
雑作業工 1式  
概算工事規模 30から70百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年1月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

1-298 工事名: 最上川上流長井地区河川維持工事

- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 山形県西置賜郡白鷹町～山形県長井市
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 堤防除草工 1式  
堤防養生工 1式  
清掃工 1式  
緊急時作業工 1式  
雑作業工 1式  
概算工事規模 30から70百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年1月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

1-299 工 事 名 : 最上川上流白鷹地区河川維持工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県西置賜郡白鷹町～山形県長井市  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 堤防除草工 1式  
堤防養生工 1式  
清掃工 1式  
緊急時作業工 1式  
雑作業工 1式  
概算工事規模 30から70百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年1月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工  
事です。

1-300 工 事 名 : 最上川上流米沢地区河川維持工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県東置賜郡高畠町～山形県米沢市  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 堤防除草工 1式  
堤防養生工 1式  
清掃工 1式  
緊急時作業工 1式  
雑作業工 1式  
概算工事規模 30から70百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年1月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工  
事です。

1-301 工 事 名 : 最上川上流南陽地区河川維持工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県東置賜郡川西町～山形県東置賜郡高畠町  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 堤防除草工 1式  
堤防養生工 1式  
清掃工 1式  
緊急時作業工 1式  
雑作業工 1式  
概算工事規模 30から70百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年1月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工  
事です。

1-302 工 事 名 : 新庄国道北地区維持補修工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡金山町～山形県最上郡真室川町  
3) 工 期 : 約24ヶ月

- 4) 工事概要: 道路巡回工 1式  
舗装工 1式  
道路付属物復旧工 1式  
橋梁補修工 1式  
除雪工 1式  
概算工事規模 200から340百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年2月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

1-303 工事名: 尾花沢国道北地区維持補修工事

- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 山形県最上郡最上町～山形県最上郡最上町
- 3) 工期: 約24ヶ月
- 4) 工事概要: 道路巡回工 1式  
舗装工 1式  
道路付属物復旧工 1式  
橋梁補修工 1式  
除雪工 1式  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年2月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

1-304 工事名: 山形国道北地区維持補修工事

- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 山形県仙台市青葉区～山形県天童市
- 3) 工期: 約24ヶ月
- 4) 工事概要: 道路巡回工 1式  
舗装工 1式  
道路付属物復旧工 1式  
橋梁補修工 1式  
除雪工 1式  
概算工事規模 200から340百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年2月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

1-305 工事名: 山形国道南地区維持補修工事

- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 山形県南陽市～山形県天童市
- 3) 工期: 約24ヶ月
- 4) 工事概要: 道路巡回工 1式  
舗装工 1式  
道路付属物復旧工 1式  
橋梁補修工 1式  
除雪工 1式  
概算工事規模 200から340百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年2月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

1-306 工 事 名 : 米沢国道中地区維持補修工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県西置賜郡飯豊町～山形県南陽市  
3) 工 期 : 約24ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路巡回工 1式  
舗装工 1式  
道路付属物復旧工 1式  
橋梁補修工 1式  
除雪工 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年2月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工  
事です。

1-307 工 事 名 : 寒河江国道東地区維持補修工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県東村山郡中山町～山形県西村山郡西川町  
3) 工 期 : 約24ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路巡回工 1式  
舗装工 1式  
道路付属物復旧工 1式  
橋梁補修工 1式  
除雪工 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年2月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工  
事です。

1-308 工 事 名 : 山形河川国道管内道路清掃工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県米沢市～山形県最上郡真室川町  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路清掃工 1式  
概算工事規模 70から100百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年2月済み  
余裕期間制度(フレックス方式)  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工  
事です。

1-309 工 事 名 : 山形北部地区電気設備等維持補修工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県東根市～山形県最上郡室川町  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路照明修繕 1式  
トンネル照明設備 1式  
地下道照明修繕 1式  
光ケーブル修繕 1式  
概算工事規模 70から100百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期



6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年2月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

1-310 工 事 名 : 山形南部地区電気設備等維持補修工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : 山形県西置賜郡小国町～山形県西村山郡西川町

3) 工 期 : 約12ヶ月

4) 工 事 概 要 : 道路照明修繕 1式  
トンネル照明設備 1式  
地下道照明修繕 1式  
光ケーブル修繕 1式  
概算工事規模 70から100百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

公告: 令和7年2月済み

令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

1-311 工 事 名 : 最上川上流溝延下流地区築堤等工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 山形県西村山郡河北町～山形県西村山郡河北町

3) 工 期 : 約9ヶ月

4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=20,000m<sup>3</sup>  
函渠工 N=1箇所  
概算工事規模 200から340百万円

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

公告予定: 令和7年4月

一括審査方式(最上川上流溝延中流地区築堤等工事、最上川上流溝延上流地区築堤等工事)

余裕期間制度(フレックス方式)

1-312 工 事 名 : 最上川上流溝延中流地区築堤等工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 山形県西村山郡河北町～山形県西村山郡河北町

3) 工 期 : 約9ヶ月

4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=30,000m<sup>3</sup>  
函渠工 N=2箇所  
概算工事規模 200から340百万円

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。

公告予定: 令和7年4月

一括審査方式(最上川上流溝延下流地区築堤等工事、最上川上流溝延上流地区築堤等工事)

余裕期間制度(フレックス方式)

1-313 工 事 名 : 最上川上流溝延上流地区築堤等工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 山形県西村山郡河北町～山形県西村山郡河北町

3) 工 期 : 約9ヶ月

4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=15,000m<sup>3</sup>  
函渠工 N=2箇所  
概算工事規模 200から340百万円

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
一括審査方式(最上川上流溝延下流地区築堤等工事、最上川上流溝延中流地区築堤等工事)  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-314 工 事 名 : 最上川上流押切地区花の木橋下部工工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県西村山郡河北町～山形県西村山郡河北町  
3) 工 期 : 約10ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 橋梁下部工 N=2基  
法覆護岸工 A=300m<sup>2</sup>  
構造物撤去工 1式  
仮設工 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-315 工 事 名 : 最上川上流村山地区河道整正工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県西村山郡河北町～山形県西村山郡大江町  
3) 工 期 : 約10ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=10,000m<sup>3</sup>  
仮設工 1式  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-316 工 事 名 : 最上川上流中郷地区外河川災害復旧工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県村山市～山形県寒河江市  
3) 工 期 : 約10ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 法覆護岸工 A=1,000m<sup>2</sup>  
根固め工 N=120個(2t)  
仮設工 1式  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-317 工 事 名 : 最上川上流須川船町地区河道掘削工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県山形市～山形県東村山郡中山町  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=30,000m<sup>3</sup>  
仮設工 1式  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-318 工 事 名 : 山形河川国道事務所附属棟空調設備改修工事  
1) 工 事 種 別 : 暖冷房衛生設備工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県山形市～山形県山形市  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 空気調和設備改修 一式  
附属棟 RC-3 A=1,724m<sup>2</sup>  
概算工事規模 60から140百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年6月  
現時点では、B等級の参加を可能とする予定です。  
土木営繕簡易評価型  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-319 工 事 名 : 最上川上流寒河江管内河川施設修繕工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県村山市～山形県西村山郡朝日町  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 伐木除根工 A=60,000m<sup>2</sup>  
護岸補修工 1式  
維持補修工 1式  
概算工事規模 30から70百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-320 工 事 名 : 前坂地区道路改良工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県新庄市～山形県新庄市  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=20,000m<sup>3</sup>  
盛土工 V=19,000m<sup>3</sup>  
土質改良 V=20,000m<sup>3</sup>  
法枠工 A=約1,000m<sup>2</sup>  
道路附属物工 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
(1)セメント 約1,000t  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
一括審査方式(下田表地区改良工事)  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-321 工 事 名 : 細野山地区道路改良工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県新庄市～山形県最上郡金山町  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=20,000m<sup>3</sup>  
盛土工 V=19,000m<sup>3</sup>  
土質改良 V=20,000m<sup>3</sup>  
法枠工 A=約1,000m<sup>2</sup>  
(主要建設資材需要見込み量)  
(1)セメント 約1,000t  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年6月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-322 工 事 名 : 新庄金山地区道路改良工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県新庄市～山形県最上郡金山町  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 盛土工V=5,000m<sup>3</sup>  
破砕工V=12,000m<sup>3</sup>  
概算工事規模 100から200百万円

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-323 工 事 名 : 金山荒屋地区道路改良工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡金山町～山形県最上郡金山町  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 盛土工V=10,000m<sup>3</sup>  
遮水工A=10,000m<sup>2</sup>  
概算工事規模 200から340百万円

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年6月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-324 工 事 名 : 下田表地区道路改良工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡金山町～山形県最上郡金山町  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=23,000m<sup>3</sup>  
盛土工 V=22,000m<sup>3</sup>  
土質改良 V=23,000m<sup>3</sup>  
法枠工 A=約1,000m<sup>2</sup>  
(主要建設資材需要見込み量)  
(1)セメント 約1,100t  
概算工事規模 200から340百万円

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
一括審査方式(前坂地区改良工事)  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-325 工 事 名 : 新庄真室川IC橋上部工工事

1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県新庄市～山形県新庄市  
3) 工 期 : 約16ヶ月  
4) 工 事 概 要 : PC単純ポストテンション床版橋 L=31m  
上部工 1式  
概算工事規模 200から340百万円

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
一括審査方式(金山南IC橋上部工工事)  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-326 工 事 名 : 金山南IC橋上部工工事  
1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡金山町～山形県最上郡金山町  
3) 工 期 : 約16ヶ月  
4) 工 事 概 要 : PC単純ポストテンション床版橋 L=30m  
上部工 1式  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
一括審査方式(新庄真室川IC橋上部工工事)  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-327 工 事 名 : 萩野改良工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県新庄市～山形県最上郡金山町  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=20,000m<sup>3</sup>  
盛土工 V=19,000m<sup>3</sup>  
土質改良 V=20,000m<sup>3</sup>  
法枠工 A=約600m<sup>2</sup>  
(主要建設資材需要見込み量)  
(1)セメント 約1,000t  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第3四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年11月  
一括審査方式(金山上台改良工事)  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-328 工 事 名 : 金山上台改良工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡金山町～山形県最上郡金山町  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=20,000m<sup>3</sup>  
盛土工 V=19,000m<sup>3</sup>  
土質改良 V=20,000m<sup>3</sup>  
法枠工 A=約600m<sup>2</sup>  
(主要建設資材需要見込み量)  
(1)セメント 約1,000t  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第3四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年11月  
一括審査方式(萩野改良工事)  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-329 工 事 名 : 上台改良工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡金山町～山形県最上郡金山町  
3) 工 期 : 約8ヶ月

- 4) 工事概要: 掘削工 V=20,000m<sup>3</sup>  
盛土工 V=19,000m<sup>3</sup>  
土質改良 V=20,000m<sup>3</sup>  
法枠工 A=約600m<sup>2</sup>  
(主要建設資材需要見込み量)  
(1)セメント 約1,000t  
概算工事規模 200から340百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年11月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-330 工事名: 荒屋山改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 山形県最上郡金山町～山形県最上郡金山町
- 3) 工期: 約10ヶ月
- 4) 工事概要: 掘削工 V=5000m<sup>3</sup>  
盛土工 V=5000m<sup>3</sup>  
擁壁工 A=約1,100m<sup>2</sup>  
概算工事規模 200から340百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年8月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-331 工事名: 金山IC橋下部工工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 山形県最上郡金山町～山形県最上郡金山町
- 3) 工期: 約8ヶ月
- 4) 工事概要: A2橋台 N=1基  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年11月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-332 工事名: 中田北地区道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 山形県最上郡金山町～山形県最上郡金山町
- 3) 工期: 約11ヶ月
- 4) 工事概要: 掘削工 V=25,000m<sup>3</sup>  
盛土工 V=22,500m<sup>3</sup>  
排水施設工 1式  
概算工事規模 200から340百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年11月  
一括審査方式(中田南地区道路改良工事)  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-333 工事名: 中田南地区道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 山形県最上郡金山町～山形県最上郡金山町
- 3) 工期: 約11ヶ月

- 4) 工事概要: 掘削工 V=20,000m<sup>3</sup>  
盛土工 V=19,000m<sup>3</sup>  
函渠工 1式  
排水施設工 1式  
概算工事規模 200から340百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年11月  
一括審査方式(中田北地区道路改良工事)  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-334 工事名: 朴木沢地区床版工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 山形県最上郡真室川町～山形県最上郡真室川町
- 3) 工期: 約11ヶ月
- 4) 工事概要: 朴木沢橋 床版工1式  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年11月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-335 工事名: 高屋地区構造物工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村
- 3) 工期: 約11ヶ月
- 4) 工事概要: 排水構造物工 1式  
既製杭 N=9本  
場所打杭 N=9本  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年11月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-336 工事名: 有田沢橋スノーシェッド工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村
- 3) 工期: 約14ヶ月
- 4) 工事概要: スノーシェッド L=36m  
架設工 1式  
概算工事規模 200から340百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年6月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-337 工事名: 風館地区道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村
- 3) 工期: 約14ヶ月
- 4) 工事概要: 地盤改良工 V=500m<sup>3</sup>  
排水構造物工 L=70m  
仮設工 1式  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年6月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-338 工 事 名 : 古口地区改良工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村  
3) 工 期 : 約14ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=5,000m<sup>3</sup>  
排水構造物工 L=200m  
仮設工 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年6月  
企業能力評価型  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-339 工 事 名 : 小国北地区改良工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県西置賜郡小国町～山形県西置賜郡小国町  
3) 工 期 : 約11ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=20,000m<sup>3</sup>  
盛土工 V=16,000m<sup>3</sup>  
排水構造物 1式  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第3四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年11月  
一括審査方式(小国岩井沢地区改良工事)  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-340 工 事 名 : 小国岩井沢地区改良工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県西置賜郡小国町～山形県西置賜郡小国町  
3) 工 期 : 約11ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=20,000m<sup>3</sup>  
盛土工 V=15,000m<sup>3</sup>  
排水構造物 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第3四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年11月  
一括審査方式(小国北地区改良工事)  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-341 工 事 名 : 小国東地区改良工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県西置賜郡小国町～山形県西置賜郡小国町  
3) 工 期 : 約11ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=12,000m<sup>3</sup>  
盛土工 V=12,000m<sup>3</sup>  
排水構造物 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第3四半期



6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年11月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-342 工 事 名 : 町原地区改良工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県西置賜郡小国町～山形県西置賜郡小国町  
3) 工 期 : 約11ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=20,000m<sup>3</sup>  
盛土工 V=20,000m<sup>3</sup>  
排水構造物 1式  
概算工事規模 200から340百万円

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年11月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-343 工 事 名 : 達磨寺地区道路改良工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県東村山郡中山町～山形県東村山郡中山町  
3) 工 期 : 約11ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=30,000m<sup>3</sup>  
地盤改良工 V=500m<sup>3</sup>  
工事用道路工 1式  
概算工事規模 200から340百万円

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-344 工 事 名 : 新庄地区道路改良工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県新庄市～山形県最上郡金山町  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 立入防止柵 L=2,000m  
情報管路 L=2,000m  
概算工事規模 100から200百万円

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-345 工 事 名 : 小国西地区橋梁補修工事

1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県西置賜郡小国町～山形県西置賜郡小国町  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 床版補修工 1式  
支承補修工 1式  
鋼桁補修工 1式  
概算工事規模 100から200百万円

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年11月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-346 工 事 名 : 小国地区橋梁補修工事  
1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県西置賜郡小国町～山形県西置賜郡小国町  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 鋼桁補修工 1式  
                  支承補修工 1式  
                  現場塗装工 1式  
                  概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第3四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
                  公告予定: 令和7年11月  
                  余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-347 工 事 名 : 小国東地区橋梁補修工事  
1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県西置賜郡小国町～山形県西置賜郡小国町  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 鋼桁補修工 1式  
                  現場塗装工 1式  
                  概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第3四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
                  公告予定: 令和7年11月  
                  余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-348 工 事 名 : 米沢管内橋梁塗装工事  
1) 工 事 種 別 : 塗装工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県西置賜郡小国町～山形県西置賜郡小国町  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 現場塗装工 1式  
                  概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第3四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
                  公告予定: 令和7年11月  
                  余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-349 工 事 名 : 西川地区橋梁補修工事  
1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町  
3) 工 期 : 約17ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 鋼桁補修工 1式  
                  支承補修工 1式  
                  床版補修工 1式  
                  概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
                  公告予定: 令和7年6月  
                  余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-350 工 事 名 : 寒河江国道管内橋梁補修工事  
1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県寒河江市～山形県西村山郡西川町  
3) 工 期 : 約17ヶ月

- 4) 工事概要: 床版補修工 1式  
支承補修工 1式  
橋梁附属物補修工 1式  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年6月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-351 工事名: 尾花沢管内防雪柵設置工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 山形県村山市～山形県村山市
- 3) 工期: 約7ヶ月
- 4) 工事概要: 防雪柵設置工 1式  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-352 工事名: 松原橋橋梁補修工事
- 1) 工事種別: 橋梁補修工事
- 2) 工事場所: 山形県最上郡舟形町～山形県最上郡舟形町
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 床版補修工 1式  
橋面防水工 1式  
橋梁附属物補修工 1式  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年11月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-353 工事名: 猿羽根トンネル補修工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 山形県尾花沢市～山形県最上郡舟形町
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 裏込注入工 1式  
内面補強工 1式  
漏水対策工 1式  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年11月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-354 工事名: 新庄西地区スノーシェッド補修工事
- 1) 工事種別: 塗装工事
- 2) 工事場所: 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 現場塗装工 1式  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年11月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-355 工 事 名 : 新庄国道管内橋梁補修工事  
1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県新庄市～山形県最上郡真室川町  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 鋼桁補修工 1式  
床版補修工 1式  
橋梁附属物補修工 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第3四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年11月  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-356 工 事 名 : 上山地区舗装工事  
1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県上市市～山形県上市市  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 排水構造物工 1式  
コンクリート舗装工 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-357 工 事 名 : 最上地区交通安全対策工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県新庄市～山形県最上郡戸沢村  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式  
排水構造物工 1式  
擁壁工 1式  
舗装工 1式  
概算工事規模 70から100百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-358 工 事 名 : 新庄管内区画線工事  
1) 工 事 種 別 : 塗装工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡舟形町～山形県最上郡真室川町  
3) 工 期 : 約4ヶ月  
4) 工 事 概 要 : ペイント式区画線(水性) 1式  
溶融式区画線 1式  
概算工事規模 30百万円未満  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和8年1月  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-359 工 事 名 : 尾花沢管内区画線工事  
1) 工 事 種 別 : 塗装工事

- 2) 工事場所: 山形県東根市～山形県最上郡最上町
- 3) 工期: 約4ヶ月
- 4) 工事概要: ペイント式区画線(水性) 1式  
溶融式区画線 1式  
概算工事規模 30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和8年1月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-360 工事名: 山形管内区画線工事
- 1) 工事種別: 塗装工事
- 2) 工事場所: 山形県上市市～山形県東根市
- 3) 工期: 約4ヶ月
- 4) 工事概要: ペイント式区画線(水性) 1式  
溶融式区画線 1式  
概算工事規模 30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和8年1月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-361 工事名: 寒河江管内区画線工事
- 1) 工事種別: 塗装工事
- 2) 工事場所: 山形県東村山郡中山町～山形県西村山郡西川町
- 3) 工期: 約4ヶ月
- 4) 工事概要: ペイント式区画線(水性) 1式  
溶融式区画線 1式  
概算工事規模 30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和8年1月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-362 工事名: 米沢管内区画線工事
- 1) 工事種別: 塗装工事
- 2) 工事場所: 山形県西置賜郡小国町～山形県南陽市
- 3) 工期: 約4ヶ月
- 4) 工事概要: ペイント式区画線(水性) 1式  
溶融式区画線 1式  
概算工事規模 30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和8年1月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-363 工事名: 小国地区トンネル照明設備工事
- 1) 工事種別: 電気設備工事
- 2) 工事場所: 山形県西置賜郡小国町～山形県西置賜郡小国町
- 3) 工期: 約7ヶ月
- 4) 工事概要: トンネル照明設備更新 N=3箇所  
栗松トンネル  
遅越トンネル  
沼沢トンネル  
概算工事規模 140から230百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年6月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-364 工 事 名 : 山形管内気象観測設備工事

1) 工 事 種 別 : 通信設備工事

2) 工 事 場 所 : 山形県米沢市～山形県最上郡真室川町

3) 工 期 : 約7ヶ月

4) 工 事 概 要 : 気象観測設備更新 1式  
概算工事規模 100から200百万円

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年6月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-365 工 事 名 : 山形管内電源設備工事

1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事

2) 工 事 場 所 : 山形県山形市～山形県寒河江市

3) 工 期 : 約8ヶ月

4) 工 事 概 要 : 直流電源装置更新 N=1基  
非常用発電装置 N=1基  
概算工事規模 30から70百万円

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年6月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-366 工 事 名 : 山形管内道の駅情報提供システム更新工事

1) 工 事 種 別 : 通信設備工事

2) 工 事 場 所 : 山形県米沢市～山形県最上郡真室川町

3) 工 期 : 約8ヶ月

4) 工 事 概 要 : 道の駅情報提供システム更新 1式  
概算工事規模 70から100百万円

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年6月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-367 工 事 名 : 山形管内消融雪設備修繕工事

1) 工 事 種 別 : 機械設備工事

2) 工 事 場 所 : 山形県米沢市～山形県最上郡真室川町

3) 工 期 : 約9ヶ月

4) 工 事 概 要 : 主寝坂道路トンネル空気熱軸流ファン修繕 N=1箇所  
主寝坂道路トンネル空気熱及び本線空気熱圧縮機オーバーホール N=3箇所  
溶液散布装置修繕 N=2箇所  
放熱管洗浄 N=30箇所  
概算工事規模 70から100百万円

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年6月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

[酒田河川国道事務所]

1-368 工 事 名 : 赤川河道掘削等工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

- 2) 工事場所: 山形県東田川郡三川町～山形県鶴岡市  
3) 工期: 約7ヶ月  
4) 工事概要: 掘削工 V=5,000m<sup>3</sup>  
樹木伐採 A=20,000m<sup>2</sup>  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年6月  
企業能力評価型(若手技術者育成タイプ)  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-369 工事名: 黒川橋撤去工事(3期)  
1) 工事種別: 一般土木工事  
2) 工事場所: 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市  
3) 工期: 約7ヶ月  
4) 工事概要: 旧橋撤去工 V=500m<sup>3</sup>  
仮締切工 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年6月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-370 工事名: 最上川下流柏谷沢下流地区災害復旧護岸工事  
1) 工事種別: 一般土木工事  
2) 工事場所: 山形県酒田市～山形県酒田市  
3) 工期: 約7ヶ月  
4) 工事概要: 法覆護岸工 A=4,500m<sup>2</sup>  
盛土工 V=5,000m<sup>3</sup>  
仮締切工 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年6月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-371 工事名: 最上川下流古口上流地区災害復旧護岸工事  
1) 工事種別: 一般土木工事  
2) 工事場所: 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村  
3) 工期: 約7ヶ月  
4) 工事概要: 法覆護岸工 A=5,900m<sup>2</sup>  
盛土工 V=10,000m<sup>3</sup>  
仮締切工 1式  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年6月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-372 工事名: 最上川下流竹田排水機場防水壁設置等災害復旧工事  
1) 工事種別: 一般土木工事  
2) 工事場所: 山形県酒田市～山形県東田川郡庄内町  
3) 工期: 約7ヶ月

- 4) 工事概要: 防水壁設置 1式  
操作室耐水化 1式  
塵芥処理工 1式  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年6月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-373 工事名: 中山西地区床版工工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 【(仮)吹浦高架橋】2ブロック L=227m  
RC床版工 1式  
橋梁用防護柵工 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
(1)生コンクリート 約1,000m<sup>3</sup>  
(2)棒鋼 約310t  
概算工事規模 200から340百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年10月  
一括審査方式(上鍛冶田地区床版工工事)  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-374 工事名: 上鍛冶田地区床版工工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町
- 3) 工期: 約11ヶ月
- 4) 工事概要: 【(仮)吹浦高架橋】4ブロック L=270m  
RC床版工 1式  
橋梁用防護柵工 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
(1)生コンクリート 約1,200m<sup>3</sup>  
(2)棒鋼 約370t  
概算工事規模 200から340百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年10月  
一括審査方式(中山西地区床版工工事)  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-375 工事名: 林ノ内地区道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町
- 3) 工期: 約10ヶ月
- 4) 工事概要: 掘削工 V=60,000m<sup>3</sup>  
排水構造物工 1式  
仮設工 1式  
概算工事規模 200から340百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
一括審査方式(大黒坂道西地区道路改良工事)  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-376 工事名: 大黒坂道西地区道路改良工事



- 1) 工事種別: 一般土木工事  
2) 工事場所: 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町  
3) 工期: 約10ヶ月  
4) 工事概要: 掘削工 V=61,000m<sup>3</sup>  
擁壁工 1式  
排水構造物工 1式  
仮設工 1式  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
一括審査方式(林ノ内地区道路改良工事)  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-377 工事名: 柳原森東地区道路改良工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事  
2) 工事場所: 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町  
3) 工期: 約12ヶ月  
4) 工事概要: 掘削工 V=5,000m<sup>3</sup>  
盛土工 V=23,000m<sup>3</sup>  
排水構造物工 1式  
橋台工 1基  
仮設工 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-378 工事名: 遊佐地区改良工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事  
2) 工事場所: 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町  
3) 工期: 約8ヶ月  
4) 工事概要: 転石処理工 1式  
護岸工 1式  
伐採工 1式  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-379 工事名: 物見峠地区舗装工事

- 1) 工事種別: セメント・コンクリート舗装工事  
2) 工事場所: 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町  
3) 工期: 約10ヶ月  
4) 工事概要: コンクリート舗装工 A=5,000m<sup>2</sup>  
アスファルト舗装工 A=1,400m<sup>2</sup>  
排水構造物工 1式  
道路附属物工 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
(1) 生コンクリート 約1,300m<sup>3</sup>  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年11月  
一括審査方式(大黒坂地区舗装工事)  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-380 工 事 名 : 大黒坂地区舗装工事  
1) 工 事 種 別 : セメント・コンクリート舗装工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町  
3) 工 期 : 約10ヶ月  
4) 工 事 概 要 : コンクリート舗装工 A=2,700m<sup>2</sup>  
アスファルト舗装工 A=5,600m<sup>2</sup>  
排水構造物工 1式  
道路付属物工 1式  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年11月  
一括審査方式(物見峠地区舗装工事)  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-381 工 事 名 : 布倉地区道路改良工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町  
3) 工 期 : 約10ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=7,000m<sup>3</sup>  
盛土工 V=11,000m<sup>3</sup>  
擁壁工 1式  
排水構造物工 1式  
橋台工 1基  
仮設工 1式  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-382 工 事 名 : 寺屋敷地区構造物撤去工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町  
3) 工 期 : 約10ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 橋梁撤去工 1式  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-383 工 事 名 : 滝ノ脇地区道路改良工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町  
3) 工 期 : 約10ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=15,100m<sup>3</sup>  
地盤改良工 1式  
排水構造物工 1式  
仮設工 1式  
伐採工 1式  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-384 工 事 名 : 藤池地区道路改良工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県飽海郡遊佐町～山形県飽海郡遊佐町  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=21,000m<sup>3</sup>  
盛土工 V=63,000m<sup>3</sup>  
排水構造物工 1式  
仮設工 1式  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-385 工 事 名 : 早田北地区道路改良工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市  
3) 工 期 : 約18ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=2,000m<sup>3</sup>  
盛土工 V=23,000m<sup>3</sup>  
擁壁工 1式  
排水構造物工 1式  
仮設工 1式  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-386 工 事 名 : 早田地区法面工事  
1) 工 事 種 別 : 法面処理工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=23,000m<sup>3</sup>  
法面工(グラウンドアンカー) 1式  
排水構造物工 1式  
仮設工 1式  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年7月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-387 工 事 名 : 巖沢川地区道路改良工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=13,000m<sup>3</sup>  
盛土工 V=37,000m<sup>3</sup>  
排水構造物工 1式  
擁壁工 1式  
仮設工 1式  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-388 工 事 名 : 奥田地区道路改良工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=13,000m<sup>3</sup>  
排水構造物工 1式  
仮設工 1式  
伐採工 1式  
概算工事規模 200から340百万円

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-389 工 事 名 : 最上川下流酒田管内維持工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県酒田市～山形県東田川郡庄内町  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 堤防除草工 1式  
応急処理工 1式  
出水時等状況把握 1式  
概算工事規模 30から70百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年1月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工  
事です。

1-390 工 事 名 : 赤川上流維持工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県東田川郡三川町～山形県鶴岡市  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 堤防除草工 1式  
応急処理工 1式  
出水時等状況把握 1式  
概算工事規模 30から70百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年1月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工  
事です。

1-391 工 事 名 : 赤川下流維持工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県酒田市～山形県東田川郡三川町  
3) 工 期 : 約24ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 堤防除草工 1式  
応急処理工 1式  
内水排除作業 1式  
出水時等状況把握 1式  
概算工事規模 100から200百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年1月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工  
事です。

1-392 工 事 名 : 最上川さみだれ大堰3号ゲート等修繕関連工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 山形県東田川郡庄内町～山形県酒田市

3) 工 期 : 約9ヶ月

4) 工 事 概 要 : 仮締切工 1式  
護床工 1式  
概算工事規模 200から340百万円

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-393 工 事 名 : 湯殿山地区国道維持補修工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市

3) 工 期 : 約24ヶ月

4) 工 事 概 要 : 道路巡回工 1式  
舗装維持工 1式  
道路清掃工 1式  
応急処理工 1式  
除雪工 1式  
道路補修 1式  
概算工事規模 340から810百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年1月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工  
事です。

1-394 工 事 名 : 上名川地区国道維持補修工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市

3) 工 期 : 約24ヶ月

4) 工 事 概 要 : 道路巡回工 1式  
舗装維持工 1式  
道路清掃工 1式  
応急処理工 1式  
除雪工 1式  
道路補修 1式  
概算工事規模 200から340百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年1月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工  
事です。

1-395 工 事 名 : 温海鶴岡国道維持補修工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市

3) 工 期 : 約24ヶ月

- 4) 工事概要: 道路巡回工 1式  
舗装維持工 1式  
道路清掃工 1式  
応急処理工 1式  
除雪工 1式  
道路補修 1式  
概算工事規模 200から340百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年1月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

- 1-396 工事名: 酒田国道管内区画線工事
- 1) 工事種別: 塗装工事
- 2) 工事場所: 山形県酒田市～山形県飽海郡遊佐町
- 3) 工期: 約3ヶ月
- 4) 工事概要: 区画線工 1式  
概算工事規模 30から70百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年2月済み  
一括審査方式(鶴岡国道管内区画線工事、月山国道管内区画線工事)  
余裕期間制度(フレックス方式)  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

- 1-397 工事名: 鶴岡国道管内区画線工事
- 1) 工事種別: 塗装工事
- 2) 工事場所: 山形県鶴岡市～山形県東田川郡三川町
- 3) 工期: 約3ヶ月
- 4) 工事概要: 区画線工 1式  
概算工事規模 30から70百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年2月済み  
一括審査方式(酒田国道管内区画線工事、月山国道管内区画線工事)  
余裕期間制度(フレックス方式)  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

- 1-398 工事名: 月山国道管内区画線工事
- 1) 工事種別: 塗装工事
- 2) 工事場所: 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
- 3) 工期: 約3ヶ月
- 4) 工事概要: 区画線工 1式  
概算工事規模 30から70百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年2月済み  
一括審査方式(酒田国道管内区画線工事、鶴岡国道管内区画線工事)  
余裕期間制度(フレックス方式)  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

- 1-399 工事名: 酒田管内植栽維持工事
- 1) 工事種別: 造園工事

- 2) 工事場所: 山形県酒田市～山形県飽海郡遊佐町  
3) 工期: 約11ヶ月  
4) 工事概要: 植栽維持工 1式  
概算工事規模 30百万円未満  
5) 入札予定時期: 第3四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年10月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-400 工事名: 鶴岡管内植栽維持工事  
1) 工事種別: 造園工事  
2) 工事場所: 山形県鶴岡市～山形県東田川郡三川町  
3) 工期: 約11ヶ月  
4) 工事概要: 植栽維持工 1式  
概算工事規模 30百万円未満  
5) 入札予定時期: 第3四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年10月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-401 工事名: 月山地区橋梁補修工事  
1) 工事種別: 橋梁補修工事  
2) 工事場所: 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市  
3) 工期: 約13ヶ月  
4) 工事概要: 長瀬橋 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第3四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年10月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-402 工事名: 鶴岡地区構造物補修工事  
1) 工事種別: 維持修繕工事  
2) 工事場所: 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市  
3) 工期: 約9ヶ月  
4) 工事概要: 函渠工 1式  
砥浦側道橋 1式  
大戸川側道橋 1式  
概算工事規模 70から100百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和8年1月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-403 工事名: 広野地区舗装工事  
1) 工事種別: アスファルト舗装工事  
2) 工事場所: 山形県酒田市～山形県酒田市  
3) 工期: 約9ヶ月  
4) 工事概要: 舗装工 A=7,000m<sup>2</sup>  
概算工事規模 60から140百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
企業能力評価型(若手技術者育成タイプ)  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-404 工 事 名 : 東原町地区改良舗装工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式  
道路改良工(排水工、安定処理工、道路付属工) 1式  
舗装工 A=4,200m<sup>2</sup>  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-405 工 事 名 : 鼠ヶ関地区交差点改良工事  
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式  
舗装工 A=6,000m<sup>2</sup>  
区画線工 1式  
附属物工 1式  
概算工事規模 60から140百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-406 工 事 名 : 酒田管内電気設備維持補修工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県鶴岡市～山形県飽海郡遊佐町  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路照明設備修繕 1式  
トンネル照明設備修繕 1式  
電気設備修繕 1式  
光ケーブル移設 1式  
概算工事規模 30から70百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年1月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工  
事です。
- 1-407 工 事 名 : 鱒ヶ崎トンネル照明設備工事  
1) 工 事 種 別 : 電気設備工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 鱒ヶ崎トンネル L=305m  
トンネル照明設備 更新(LED、低圧化) 1式  
概算工事規模 60から140百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-408 工 事 名 : 伊勢原地区舗装工事



- 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所: 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: 舗装工 A=4,000m<sup>2</sup>  
区画線工 1式  
附属物工 1式  
概算工事規模 60から140百万円
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年8月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-409 工事名: 広野地区道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
  - 2) 工事場所: 山形県酒田市～山形県酒田市
  - 3) 工期: 約11ヶ月
  - 4) 工事概要: 道路土工 1式  
函渠工 1基  
概算工事規模 100から200百万円
  - 5) 入札予定時期: 第4四半期
  - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年12月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-410 工事名: 最上川下流飽海地区維持工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
  - 2) 工事場所: 山形県酒田市～山形県最上郡戸沢村
  - 3) 工期: 約23ヶ月
  - 4) 工事概要: 堤防除草工 1式  
応急処理工 1式  
内水排除作業 1式  
出水時等状況把握 1式  
概算工事規模 100から200百万円
  - 5) 入札予定時期: 第1四半期
  - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年3月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

[新庄河川事務所]

- 1-411 工事名: 大石田大橋下部工工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
  - 2) 工事場所: 山形県北村山郡大石田町～山形県北村山郡大石田町
  - 3) 工期: 約10ヶ月
  - 4) 工事概要: 下部工 1基  
仮設工 1式  
概算工事規模 340から810百万円
  - 5) 入札予定時期: 第1四半期
  - 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-412 工事名: 最上小国川富田地区災害復旧工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
  - 2) 工事場所: 山形県最上郡舟形町～山形県最上郡舟形町
  - 3) 工期: 約9ヶ月

- 4) 工事概要: 河川土工 1式  
法覆護岸工 A=1,500m<sup>2</sup>  
根固めブロック N=900個(2t)  
概算工事規模 340から810百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-413 工事名: 最上小国川白山地区災害復旧工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 山形県最上郡舟形町～山形県最上郡舟形町
- 3) 工期: 約8ヶ月
- 4) 工事概要: 河川土工 1式  
法覆護岸工 A=600m<sup>2</sup>  
根固めブロック工 N=60個(3t) N=20個(2t)  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
企業能力評価型(若手技術者育成タイプ)  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-414 工事名: 最上川中流白須賀地区河道掘削工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 山形県最上郡大蔵村～山形県最上郡大蔵村
- 3) 工期: 約8ヶ月
- 4) 工事概要: 河道掘削工 V=41,000m<sup>3</sup>  
樹木伐採 1式  
仮設工 1式  
概算工事規模 340から810百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-415 工事名: 最上川中流鶴の子地区河道掘削工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 山形県新庄市～山形県新庄市
- 3) 工期: 約8ヶ月
- 4) 工事概要: 河道掘削工 V=17,000m<sup>3</sup>  
樹木伐採 1式  
仮設工 1式  
概算工事規模 200から340百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-416 工事名: 最上川中流戸沢地区掘削工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村
- 3) 工期: 約8ヶ月

- 4) 工事概要: 河道掘削工 V=40,000m<sup>3</sup>  
仮設工 1式  
概算工事規模 200から340百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-417 工事名: 最上川中流蔵岡地区掘削工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村
- 3) 工期: 約8ヶ月
- 4) 工事概要: 河道掘削工 V=57,000m<sup>3</sup>  
仮設工 1式  
概算工事規模 340から810百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-418 工事名: 最上川中流真柄地区掘削工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村
- 3) 工期: 約8ヶ月
- 4) 工事概要: 河道掘削工 V=29,000m<sup>3</sup>  
仮設工 1式  
概算工事規模 200から340百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-419 工事名: 最上川中流古口地区掘削工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村
- 3) 工期: 約8ヶ月
- 4) 工事概要: 河道掘削工 V=24,000m<sup>3</sup>  
樹木伐採 1式  
仮設工 1式  
概算工事規模 200から340百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-420 工事名: 新庄管内CCTV設備工事
- 1) 工事種別: 通信設備工事
- 2) 工事場所: 山形県最上郡戸沢村～山形県北村山郡大石田町
- 3) 工期: 約9ヶ月
- 4) 工事概要: カメラ更新 N=8台  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-421 工 事 名 : 最上川中流金内坊地区築堤工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 築堤 L=100m  
排水樋管 N=1基  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-422 工 事 名 : 最上川中流畑地区揚水管体工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡戸沢村  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 管体工 1式  
吐水槽 1式  
付属物設置工 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-423 工 事 名 : 赤川流域高道沢砂防堰堤整備工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市  
3) 工 期 : 約5ヶ月  
4) 工 事 概 要 : コンクリート堰堤工 V=1,300m<sup>3</sup>  
(主要建設資材需要見込み量)  
(1)生コンクリート 約1,300m<sup>3</sup>  
概算工事規模 70から100百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-424 工 事 名 : 赤川流域滝ノ沢砂防堰堤工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市  
3) 工 期 : 約5ヶ月  
4) 工 事 概 要 : コンクリート堰堤工 V=1,900m<sup>3</sup>  
(主要建設資材需要見込み量)  
(1)生コンクリート 約1,900m<sup>3</sup>  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-425 工 事 名 : 月山地すべり五色沼地区排水工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

- 2) 工事場所: 山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町  
3) 工期: 約5ヶ月  
4) 工事概要: 山腹水路工 L=350m  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-426 工事名: 立谷沢川流域肝煎地区溪流保全工工事  
1) 工事種別: 一般土木工事  
2) 工事場所: 山形県東田川郡庄内町～山形県東田川郡庄内町  
3) 工期: 約5ヶ月  
4) 工事概要: 除石 V=6,000m<sup>3</sup>  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-427 工事名: 銅山川流域小滝川第1砂防堰堤整備工事  
1) 工事種別: 一般土木工事  
2) 工事場所: 山形県最上郡大蔵村～山形県最上郡大蔵村  
3) 工期: 約5ヶ月  
4) 工事概要: コンクリート堰堤工 V=1,700m<sup>3</sup>  
(主要建設資材需要見込み量)  
(1)生コンクリート 約1,700m<sup>3</sup>  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-428 工事名: 寒河江川流域水上沢第2砂防堰堤ほか工事  
1) 工事種別: 一般土木工事  
2) 工事場所: 山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町  
3) 工期: 約5ヶ月  
4) 工事概要: 【水上沢地区】  
コンクリート堰堤工 V=1,300m<sup>3</sup>  
【烏川地区】  
管理用道路仮橋設置 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
(1)生コンクリート 約1,300m<sup>3</sup>  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-429 工事名: 赤川流域仲村沢砂防堰堤工事  
1) 工事種別: 一般土木工事  
2) 工事場所: 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市  
3) 工期: 約5ヶ月  
4) 工事概要: コンクリート堰堤工 V=500m<sup>3</sup>  
概算工事規模 70から100百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-430 工 事 名 : 赤川流域モエン沢砂防堰堤整備工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市

3) 工 期 : 約5ヶ月

4) 工 事 概 要 : コンクリート堰堤工 V=400m<sup>3</sup>  
管理用道路 L=80m  
概算工事規模 70から100百万円

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-431 工 事 名 : 赤川流域十座沢砂防堰堤工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市

3) 工 期 : 約5ヶ月

4) 工 事 概 要 : コンクリート堰堤工 V=1,700m<sup>3</sup>  
(主要建設資材需要見込み量)  
(1)生コンクリート 約1,700m<sup>3</sup>  
概算工事規模 100から200百万円

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-432 工 事 名 : 赤川流域水上沢砂防堰堤整備工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市

3) 工 期 : 約5ヶ月

4) 工 事 概 要 : コンクリート堰堤工 V=300m<sup>3</sup>  
管理用道路 L=70m  
概算工事規模 70から100百万円

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-433 工 事 名 : 赤川流域トチノミ沢砂防堰堤工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市

3) 工 期 : 約5ヶ月

4) 工 事 概 要 : コンクリート堰堤工 V=500m<sup>3</sup>  
概算工事規模 70から100百万円

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-434 工 事 名 : 月山地すべり五色沼地区集水井工事

1) 工 事 種 別 : さく井工事

- 2) 工事場所: 山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町  
3) 工期: 約5ヶ月  
4) 工事概要: 集水井 N=1基  
概算工事規模 70から100百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-435 工事名: 月山地すべり岩菅沢地区集水井工事  
1) 工事種別: さく井工事  
2) 工事場所: 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市  
3) 工期: 約5ヶ月  
4) 工事概要: 集水井 N=1基  
概算工事規模 70から100百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-436 工事名: 月山地すべり岩菅沢地区排水工事  
1) 工事種別: 一般土木工事  
2) 工事場所: 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市  
3) 工期: 約5ヶ月  
4) 工事概要: 山腹水路工 L=260m  
概算工事規模 70から100百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-437 工事名: 最上川中流最上南部地区維持工事  
1) 工事種別: 維持修繕工事  
2) 工事場所: 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡舟形町  
3) 工期: 約12ヶ月  
4) 工事概要: 除草工 A=861,000m<sup>2</sup>  
堤防養生工 A=300m<sup>2</sup>  
清掃工 1式  
内水排除等作業 1式  
災害時緊急作業 1式  
概算工事規模 30から70百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年2月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

- 1-438 工事名: 最上川中流大石田地区維持工事  
1) 工事種別: 維持修繕工事  
2) 工事場所: 山形県尾花沢市～山形県北村山郡大石田町  
3) 工期: 約12ヶ月

- 4) 工事概要: 除草工 A=1,393,000m<sup>2</sup>  
堤防養生工 A=41,300m<sup>2</sup>  
清掃工 1式  
内水排除等作業 1式  
災害時緊急作業 1式  
概算工事規模 30から70百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年2月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

- 1-439 工事名: 最上川中流鮭川地区維持工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 山形県最上郡戸沢村～山形県最上郡金山町
- 3) 工期: 約12ヶ月
- 4) 工事概要: 除草工 A=1,496,200m<sup>2</sup>  
堤防養生工 A=1,800m<sup>2</sup>  
清掃工 1式  
災害時緊急作業 1式  
概算工事規模 30から70百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年2月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

[福島河川国道事務所]

- 1-440 工事名: 福島河川国道管内水門設備修繕工事
- 1) 工事種別: 機械設備工事
- 2) 工事場所: 福島県伊達市～福島県須賀川市
- 3) 工期: 約8ヶ月
- 4) 工事概要: 河川用水門設備 開閉装置更新 N=2ヶ所  
概算工事規模 30から70百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-441 工事名: 福島管内交通安全施設設置工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 福島県本宮市～福島県伊達郡国見町
- 3) 工期: 約11ヶ月
- 4) 工事概要: 防護柵工 1式  
道路付属施設工 1式  
配管工 1式  
概算工事規模 70から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年2月済み  
余裕期間制度(任意着手方式)  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

- 1-442 工事名: 福島管内区画線設置工事
- 1) 工事種別: 塗装工事
- 2) 工事場所: 福島県本宮市～福島県伊達郡国見町



- 3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 区画線工 1式  
概算工事規模 30から70百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和8年1月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-443 工 事 名 : 伏拝地区舗装工事  
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県福島市  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 舗装工 A=10,000m<sup>2</sup>  
排水構造物工 1式  
区画線工 1式  
道路附属物工 1式  
概算工事規模 140から230百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和8年1月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-444 工 事 名 : 中野地区改良舗装工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県福島市  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=1,000m<sup>3</sup>  
舗装工 A=5,000m<sup>2</sup>  
排水構造物工 1式  
道路附属物工 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年12月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-445 工 事 名 : 阿武隈川上流発生土受入地幹線水路等整備工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県須賀川市～福島県須賀川市  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 管理用通路工 1式  
水路工 1式  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-446 工 事 名 : 阿武隈川上流原作田地区代替地整備(その1)工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県石川郡玉川村～福島県石川郡玉川村  
3) 工 期 : 約9ヶ月

- 4) 工事概要: 盛土工 V=20,000m<sup>3</sup>  
地盤改良工 1式  
排水構造物工 1式  
擁壁工 1式  
概算工事規模 340から810百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-447 工事名: 阿武隈川上流原作田地区代替地整備(その2)工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 福島県石川郡玉川村～福島県石川郡玉川村
- 3) 工期: 約9ヶ月
- 4) 工事概要: 盛土工 V=10,000m<sup>3</sup>  
地盤改良工 1式  
排水構造物工 1式  
擁壁工 1式  
概算工事規模 340から810百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
現時点では、C等級の参加を可能とする予定です。  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-448 工事名: 阿武隈川上流伏黒管内上流地区河川維持工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 福島県福島市～福島県二本松市
- 3) 工期: 約24ヶ月
- 4) 工事概要: 除草工 1式  
堤防養生工 1式  
伐採工 1式  
清掃工 1式  
応急処理工 1式  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年1月済み  
若手女性技術者配置促進型  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

- 1-449 工事名: 阿武隈川上流郡山管内下流地区河川維持工事
- 1) 工事種別: 維持修繕工事
- 2) 工事場所: 福島県二本松市～福島県郡山市
- 3) 工期: 約24ヶ月
- 4) 工事概要: 除草工 1式  
堤防養生工 1式  
伐採工 1式  
清掃工 1式  
応急処理工 1式  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年1月済み  
若手女性技術者配置促進型  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

1-450 工 事 名 : 阿武隈川水系荒川須川流域砂防施設外工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県福島市

3) 工 期 : 約9ヶ月

4) 工 事 概 要 : 床固め工 V=1,280m<sup>3</sup>  
舗装工 A=1,500m<sup>2</sup>  
概算工事規模 200から340百万円

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
難工事指定工事  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-451 工 事 名 : 阿武隈川上流長者宮橋下部工工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 福島県二本松市～福島県二本松市

3) 工 期 : 約9ヶ月

4) 工 事 概 要 : 橋梁撤去工(上部工) 1式  
橋梁下部工 1基  
概算工事規模 100から200百万円

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-452 工 事 名 : 福島国道維持補修工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : 福島県本宮市～福島県伊達郡国見町

3) 工 期 : 約24ヶ月

4) 工 事 概 要 : 道路巡回工 1式  
舗装修繕工 1式  
道路附属物工 1式  
除草工 1式  
道路除雪工 1式  
概算工事規模 340から810百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年2月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工  
事です。

1-453 工 事 名 : 栗子国道管内他維持補修工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : 福島県福島市～山形県米沢市

3) 工 期 : 約24ヶ月

4) 工 事 概 要 : 【国道13号】  
道路巡回工 1式  
舗装修繕工 1式  
道路附属物工 1式  
除草工 1式  
道路除雪工 1式  
【東北中央自動車道福島地区】  
道路附属物工 1式  
雑作業工 1式  
道路除雪工 1式  
概算工事規模 340から810百万円

- 5)入札予定時期: 第4四半期  
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年2月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

1-454 工 事 名 : 東北中央道山形地区維持補修工事

- 1)工 事 種 別: 維持修繕工事  
2)工 事 場 所: 山形県米沢市～山形県米沢市  
3)工 期 : 約24ヶ月  
4)工 事 概 要: 道路附属物工 1式  
雑作業工 1式、  
道路除雪工 1式  
概算工事規模 100から200百万円

- 5)入札予定時期: 第4四半期  
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年2月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

1-455 工 事 名 : 福島管内道路清掃工事

- 1)工 事 種 別: 維持修繕工事  
2)工 事 場 所: 福島県本宮市～福島県伊達郡国見町  
3)工 期 : 約12ヶ月  
4)工 事 概 要: 道路清掃工 1式  
概算工事規模 70から100百万円

- 5)入札予定時期: 第4四半期  
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年2月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

1-456 工 事 名 : 福島管内植栽維持工事

- 1)工 事 種 別: 造園工事  
2)工 事 場 所: 福島県本宮市～福島県伊達郡国見町  
3)工 期 : 約12ヶ月  
4)工 事 概 要: 植栽維持工 1式  
除草工 1式  
概算工事規模 30から70百万円

- 5)入札予定時期: 第4四半期  
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年2月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

1-457 工 事 名 : 栗子管内トンネル補修工事

- 1)工 事 種 別: 維持修繕工事  
2)工 事 場 所: 福島県福島市～山形県米沢市  
3)工 期 : 約7ヶ月  
4)工 事 概 要: 漏水対策工 1式  
構造物撤去工 1式  
概算工事規模 100から200百万円

- 5)入札予定時期: 第1四半期  
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-458 工 事 名 : 栗子地区橋梁補修工事  
1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県福島市  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 橋梁補修工 1式  
橋梁塗装工 1式  
橋梁付属物工 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-459 工 事 名 : 大仏橋塗装工事  
1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県福島市  
3) 工 期 : 約14ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 現場塗装工 1式  
橋梁補修工 1式  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年7月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-460 工 事 名 : 東北中央道管内法面対策工事  
1) 工 事 種 別 : 法面処理工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県伊達市～福島県伊達市  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 法面工 1式  
鉄筋挿入工 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-461 工 事 名 : 大笹生トンネル換気設備修繕工事  
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県福島市  
3) 工 期 : 約16ヶ月  
4) 工 事 概 要 : ジェットファン分解整備 N=2基  
概算工事規模 30から70百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-462 工 事 名 : 平和通り地下駐車場エレベータ更新工事  
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県福島市  
3) 工 期 : 約12ヶ月

- 4) 工事概要: エレベータ設備改修 N=2基  
概算工事規模 70から100百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和8年1月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-463 工事名: 平田川橋上部工工事  
1) 工事種別: プレストレスト・コンクリート工事  
2) 工事場所: 福島県福島市～福島県福島市  
3) 工期: 約13ヶ月  
4) 工事概要: PC単純ポストテンションコンボ橋(橋長45m)  
プレキャストセグメント製作工 N=3本  
架設工 1式  
橋梁付属物工 1式  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第3四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年11月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-464 工事名: 大縄地区道路改良工事  
1) 工事種別: 一般土木工事  
2) 工事場所: 福島県福島市～福島県福島市  
3) 工期: 約7ヶ月  
4) 工事概要: 盛土工V=30,000m<sup>3</sup>  
排水構造物工 1式  
護岸工 1式  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年6月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-465 工事名: 上ノ台地区道路改良工事  
1) 工事種別: 一般土木工事  
2) 工事場所: 福島県福島市～福島県福島市  
3) 工期: 約7ヶ月  
4) 工事概要: 補強土壁工 A=670m<sup>2</sup>  
場所打擁壁工 1式  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年7月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-466 工事名: 福島管内電気等設備維持補修工事  
1) 工事種別: 維持修繕工事  
2) 工事場所: 福島県西白河郡矢吹町～福島県伊達市  
3) 工期: 約12ヶ月  
4) 工事概要: 道路照明修繕 1式  
トンネル照明修繕 1式  
地下道照明修繕 1式  
光ケーブル修繕 1式  
概算工事規模 70から100百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年2月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工  
事です。

1-467 工 事 名 : 福島管内CCTV設備工事  
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県白河市～福島県福島市  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : CCTVカメラ装置 N=5台  
流速観測用カメラ N=3台  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-468 工 事 名 : 福島管内直流電源設備工事  
1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県福島市～山形県米沢市  
3) 工 期 : 約10ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 直流電源装置 N=2台  
蓄電池盤 N=1面  
概算工事規模 30から70百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-469 工 事 名 : 電源設備設置工事(吾妻山山系砂防出張所)  
1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県福島市～福島県福島市  
3) 工 期 : 約15ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 高圧引込設備 1式  
高圧受変電設備 1式  
発動発電設備 N=1台  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第3四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年10月  
余裕期間制度(フレックス方式)

[郡山国道事務所]

1-470 工 事 名 : 郡山4号維持補修工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県西白河郡西郷村～福島県郡山市  
3) 工 期 : 約24ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 舗装維持工 1式  
道路巡回工 1式  
構造物補修工 1式  
道路除雪工 1式  
概算工事規模 340から810百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年2月済み  
余裕期間制度(発注者指定方式)  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工  
事です。

1-471 工 事 名 : 郡山国道管内道路清掃工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県西白河郡西郷村～福島県耶麻郡西会津町  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 路面清掃 1式  
排水施設清掃工 1式  
構造物清掃工 1式  
概算工事規模 30から70百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年2月済み  
余裕期間制度(発注者指定方式)  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工  
事です。

1-472 工 事 名 : 郡山国道管内道路植栽維持工事  
1) 工 事 種 別 : 造園工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県西白河郡西郷村～福島県耶麻郡西会津町  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 樹木剪定 1式  
寄植剪定 1式  
樹木伐採 1式  
除草 1式  
概算工事規模 30から70百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年2月済み  
余裕期間制度(発注者指定方式)  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工  
事です。

1-473 工 事 名 : 郡山国道管内電気設備等維持補修工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県西白河郡西郷村～福島県耶麻郡西会津町  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路照明維持補修工 1式  
道路照明修繕工 1式  
光ケーブル点検工 1式  
光ケーブル敷設工 1式  
概算工事規模 70から100百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年2月済み  
余裕期間制度(発注者指定方式)  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工  
事です。

1-474 工 事 名 : 湯野上家ノ上道路改良工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県南会津郡下郷町～福島県南会津郡下郷町  
3) 工 期 : 約11ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路土工 V=10,000m<sup>3</sup>  
函渠工 1基  
舗装工 1式  
仮設工 1式  
概算工事規模 200から340百万円



- 5)入札予定時期: 第4四半期  
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定:令和7年12月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-475 工 事 名 : 郡山維持管内区画線設置工事  
1)工 事 種 別 : 塗装工事  
2)工 事 場 所 : 福島県西白河郡西郷村～福島県耶麻郡猪苗代町  
3)工 期 : 約4ヶ月  
4)工 事 概 要 : 区画線 1式  
概算工事規模 30から70百万円  
5)入札予定時期: 第4四半期  
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定:令和7年12月  
一括審査方式(会津若松管内区画線設置工事)  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-476 工 事 名 : 会津若松管内区画線設置工事  
1)工 事 種 別 : 塗装工事  
2)工 事 場 所 : 福島県耶麻郡猪苗代町～福島県耶麻郡西会津町  
3)工 期 : 約4ヶ月  
4)工 事 概 要 : 区画線 1式  
概算工事規模 30から70百万円  
5)入札予定時期: 第4四半期  
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定:令和7年12月  
一括審査方式(郡山維持管内区画線設置工事)  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-477 工 事 名 : 郡山管内交通安全対策工事  
1)工 事 種 別 : 一般土木工事  
2)工 事 場 所 : 福島県西白河郡西郷村～福島県耶麻郡猪苗代町  
3)工 期 : 約6ヶ月  
4)工 事 概 要 : 切削オーバーレイ A=7,000m<sup>2</sup>  
盛土工 V=7,500m<sup>3</sup>  
排水構造物工 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5)入札予定時期: 第1四半期  
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定:令和7年4月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-478 工 事 名 : 藤地区道路改良工事  
1)工 事 種 別 : 一般土木工事  
2)工 事 場 所 : 福島県河沼郡柳津町～福島県河沼郡柳津町  
3)工 期 : 約6ヶ月  
4)工 事 概 要 : 軽量盛土工 V=500m<sup>3</sup>  
舗装工 A=1,000m<sup>2</sup>  
管路工 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5)入札予定時期: 第1四半期  
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定:令和7年4月  
企業能力評価型(若手技術者育成タイプ)  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-479 工 事 名 : 柳津地区道路改良工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県河沼郡柳津町～福島県河沼郡柳津町  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 軽量盛土工 V=900m<sup>3</sup>  
構造物撤去工 1式  
排水構造物工 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年12月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-480 工 事 名 : 会津若松管内事故対策工事  
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県会津若松市～福島県河沼郡柳津町  
3) 工 期 : 約5ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 切削オーバーレイ A=5,000m<sup>2</sup>  
カラー舗装工 A=1,000m<sup>2</sup>  
歩道工 L=70m  
概算工事規模 60から140百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-481 工 事 名 : 一箕町地区道路照明灯設置工事  
1) 工 事 種 別 : 電気設備工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県会津若松市～福島県会津若松市  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路照明灯 N=6基  
概算工事規模 60百万円未満  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
現時点では、B等級の参加を可能とする予定です。  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-482 工 事 名 : 郡山平田地区舗装修繕工事  
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県石川郡平田村～福島県郡山市  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 路面切削工 A=7,000m<sup>2</sup>  
オーバーレイ工 A=7,000m<sup>2</sup>  
舗装打換工 1式  
仮設工 1式  
概算工事規模 60から140百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-483 工 事 名 : 郡山管内橋梁補修工事  
1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県郡山市～福島県耶麻郡西会津町  
3) 工 期 : 約16ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 橋梁補修工 1式  
橋梁塗装工 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第3四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年6月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-484 工 事 名 : 背灸山無線中継所発電設備工事  
1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県会津若松市～福島県会津若松市  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 発動発電設備更新 1台  
概算工事規模 30百万円未満  
5) 入札予定時期: 第3四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年8月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-485 工 事 名 : 島排水機場1号ポンプ更新工事  
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県郡山市～福島県郡山市  
3) 工 期 : 約18ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 水中モーターポンプ交換φ400 N=1台  
概算工事規模 30百万円未満  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年7月  
企業能力評価型(若手技術者育成タイプ)  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-486 工 事 名 : 郡山管内防災対策工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県郡山市～福島県会津若松市  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 排水ポーリング工 1式  
護岸工 1式  
法面工 1式  
構造物補修工 1式  
舗装工 1式  
仮設工 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-487 工 事 名 : 平管内植栽維持工事  
1) 工 事 種 別 : 造園工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県いわき市～福島県いわき市

[磐城国道事務所]

- 3) 工 期 : 約10ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 植栽維持工 1式  
除草工 1式  
応急処理工 1式  
概算工事規模 30から70百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年2月済み  
一括審査方式(原町管内植栽維持工事)  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(発注者指定方式)  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工  
事です。

- 1-488 工 事 名 : 原町管内植栽維持工事  
1) 工 事 種 別 : 造園工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県双葉郡広野町～福島県相馬郡新地町  
3) 工 期 : 約10ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 植栽維持工 1式  
除草工 1式  
応急処理工 1式  
概算工事規模 30から70百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年2月済み  
一括審査方式(平管内植栽維持工事)  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(発注者指定方式)  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工  
事です。

- 1-489 工 事 名 : 磐城管内道路清掃工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県いわき市～福島県相馬郡新地町  
3) 工 期 : 約11ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 路面清掃工 1式  
排水施設清掃工 1式  
トンネル壁面清掃 1式  
トンネル照明器具清掃 1式  
応急処理工 1式  
概算工事規模 30から70百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年2月済み  
余裕期間制度(発注者指定方式)  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工  
事です。

- 1-490 工 事 名 : 真野川橋外橋梁補修工事  
1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県いわき市～福島県南相馬市  
3) 工 期 : 約21ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 支承取替工 N=20基  
工場製作工 1式  
側道橋架設工 1式  
橋面防水工 A=620m<sup>2</sup>  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-491 工 事 名 : 中田地区外道路改良工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県双葉郡双葉町～福島県双葉郡双葉町  
3) 工 期 : 約10ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 橋梁下部工 N=1基  
軽量盛土工 V=600m<sup>3</sup>  
道路附属施設工 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-492 工 事 名 : 好間地区歩道設置工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県いわき市～福島県いわき市  
3) 工 期 : 約10ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 掘削工 V=2,000m<sup>3</sup>  
擁壁工 1式  
組立歩道工 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-493 工 事 名 : 双葉地区橋梁上部工工事  
1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県双葉郡双葉町～福島県双葉郡双葉町  
3) 工 期 : 約20ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 2径間連続合成H形鋼桁橋 1橋  
鋼単純合成鋼桁橋 2橋  
概算工事規模 140から230百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年7月  
余裕期間制度(フレックス方式)  
企業能力評価型

1-494 工 事 名 : 磐城国道管内交通安全施設設置工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県いわき市～福島県相馬郡新地町  
3) 工 期 : 約21ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 区画線工 L=200,000m  
薄層カラー舗装 A=1,000m<sup>2</sup>  
防護柵工 L=1,000m  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年6月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-495 工 事 名 : 平管内道路照明等維持補修工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県いわき市～福島県いわき市  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路照明維持修繕 1式  
光ケーブル維持修繕 1式  
概算工事規模 30から70百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年2月済み  
一括審査方式(原町管内道路照明等維持補修工事)  
若手・女性技術者配置促進型  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工  
事です。

1-496 工 事 名 : 原町管内道路照明等維持補修工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県双葉郡広野町～福島県相馬郡新地町  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路照明維持修繕 1式  
光ケーブル維持修繕 1式  
概算工事規模 30から70百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年2月済み  
一括審査方式(平管内道路照明等維持補修工事)  
若手・女性技術者配置促進型  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工  
事です。

1-497 工 事 名 : 磐城管内非常警報設備工事  
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県いわき市～福島県いわき市  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : トンネル非常警報設備 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-498 工 事 名 : 磐城国道管内気象観測設備工事  
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県いわき市～福島県相馬郡新地町  
3) 工 期 : 約15ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 気象監視装置 N=1台  
気象観測装置 N=6台  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年6月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-499 工 事 名 : 磐城管内トンネル照明設備工事  
1) 工 事 種 別 : 電気設備工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県いわき市～福島県いわき市  
3) 工 期 : 約10ヶ月  
4) 工 事 概 要 : トンネル照明設備 1式  
概算工事規模 140から230百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年7月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-500 工 事 名 : 磐城国道管内CCTV設備工事  
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県いわき市～福島県相馬郡新地町  
3) 工 期 : 約5ヶ月  
4) 工 事 概 要 : CCTVカメラ N=4台  
映像記録装置 N=1台  
概算工事規模 70から100百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-501 工 事 名 : いわき地区49号維持補修工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県いわき市～福島県いわき市  
3) 工 期 : 約24ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路維持工 1式  
道路補修工 1式  
道路巡回工 1式  
道路除雪工 1式  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年1月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工  
事です。
- 1-502 工 事 名 : 相馬地区6号維持補修工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県双葉郡浪江町～福島県相馬郡新地町  
3) 工 期 : 約24ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路維持工 1式  
道路補修工 1式  
道路巡回工 1式  
道路除雪工 1式  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年1月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工  
事です。
- 1-503 工 事 名 : 勿来跨道橋下部工工事

- 1) 工事種別: 一般土木工事  
2) 工事場所: 福島県いわき市～福島県いわき市  
3) 工期: 約12ヶ月  
4) 工事概要: 橋台工 N=2基  
(主要建設資材需要見込み量)  
(1)生コンクリート 約1500m<sup>3</sup>  
(2)棒鋼 約170t  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年6月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-504 工事名: 四沢浜町地区下部工工事  
1) 工事種別: 一般土木工事  
2) 工事場所: 福島県いわき市～福島県いわき市  
3) 工期: 約12ヶ月  
4) 工事概要: 橋脚躯体工 N=1基  
(主要建設資材需要見込み量)  
(1)生コンクリート 約1300m<sup>3</sup>  
(2)棒鋼 約150t  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第3四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年9月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-505 工事名: 権現堂地区外改良工事  
1) 工事種別: 一般土木工事  
2) 工事場所: 福島県いわき市～福島県いわき市  
3) 工期: 約9ヶ月  
4) 工事概要: 道路土工 V=14,000m<sup>3</sup>  
排水構造物工 L=400m  
函渠工 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
(1)生コンクリート 約540m<sup>3</sup>  
(2)棒鋼 約44t  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)

[北上川ダム統合管理事務所]

- 1-506 工事名: 湯田ダム環境整備工事  
1) 工事種別: 一般土木工事  
2) 工事場所: 岩手県和賀郡西和賀町～岩手県和賀郡西和賀町  
3) 工期: 約10ヶ月  
4) 工事概要: 築堤盛土 V=14,400m<sup>3</sup>  
管理用通路工 L=380m  
階段工 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-507 工事名: 湯田ダム法面对策工事



- 1) 工事種別: 法面処理工事  
2) 工事場所: 岩手県和賀郡西和賀町～岩手県和賀郡西和賀町  
3) 工期: 約7ヶ月  
4) 工事概要: 法面工モルタル吹付(増厚工) A=1000m<sup>2</sup>  
概算工事規模 70から100百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-508 工事名: 四十四田ダム維持工事

- 1) 工事種別: 維持修繕工事  
2) 工事場所: 岩手県盛岡市～岩手県八幡平市  
3) 工期: 約12ヶ月  
4) 工事概要: 除草工 1式  
清掃工 1式  
流木処理工 1式  
除雪工 1式  
管理施設維持工 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年12月  
一括審査方式(御所ダム維持工事)  
余裕期間制度(発注者指定方式)

1-509 工事名: 御所ダム維持工事

- 1) 工事種別: 維持修繕工事  
2) 工事場所: 岩手県盛岡市～岩手県岩手郡雫石町  
3) 工期: 約12ヶ月  
4) 工事概要: 除草工 1式  
清掃工 1式  
流木処理工 1式  
除雪工 1式  
管理施設維持工 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年12月  
一括審査方式(四十四田ダム維持工事)  
余裕期間制度(発注者指定方式)

1-510 工事名: 田瀬ダム維持工事

- 1) 工事種別: 維持修繕工事  
2) 工事場所: 岩手県花巻市～岩手県遠野市  
3) 工期: 約12ヶ月  
4) 工事概要: 除草工 1式  
清掃工 1式  
流木処理工 1式  
除雪工 1式  
管理施設維持工 1式  
概算工事規模 70から100百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年12月  
余裕期間制度(発注者指定方式)

1-511 工 事 名 : 湯田ダム維持工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 岩手県和賀郡西和賀町～岩手県和賀郡西和賀町  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 除草工 1式  
清掃工 1式  
流木処理工 1式  
除雪工 1式  
管理施設維持工 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年12月  
余裕期間制度(発注者指定方式)

1-512 工 事 名 : 胆沢ダム維持工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 岩手県奥州市～岩手県奥州市  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 除草工 1式  
清掃工 1式  
流木処理工 1式  
除雪工 1式  
管理施設維持工 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年12月  
余裕期間制度(発注者指定方式)

1-513 工 事 名 : 御所ダム植栽維持工事  
1) 工 事 種 別 : 造園工事  
2) 工 事 場 所 : 岩手県盛岡市～岩手県岩手郡雫石町  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 樹木管理工 1式  
防草工 1式  
薬剤防除工 1式  
雪害対策工 1式  
概算工事規模 30百万円未満  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年12月  
余裕期間制度(発注者指定方式)

1-514 工 事 名 : 岩脇宿舎取りこわし工事  
1) 工 事 種 別 : 建築工事  
2) 工 事 場 所 : 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 宿舎取りこわし工 1式  
概算工事規模 70から100百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
現時点では、D等級の参加を可能とする予定です。  
土木営繕簡易評価型  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-515 工 事 名 : 田瀬ダム発電設備工事  
1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事  
2) 工 事 場 所 : 岩手県花巻市～岩手県花巻市  
3) 工 期 : 約18ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 発電設備更新250kVA N=1台  
概算工事規模 30から70百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-516 工 事 名 : 田瀬ダム監査廊照明設備工事  
1) 工 事 種 別 : 電気設備工事  
2) 工 事 場 所 : 岩手県花巻市～岩手県花巻市  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 照明器具更新LED防浸形40W相当 N=130台  
配線工 1式  
概算工事規模 60百万円未満  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-517 工 事 名 : 四十四田ダム外放流設備塗替塗装工事  
1) 工 事 種 別 : 塗装工事  
2) 工 事 場 所 : 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 四十四田ダム  
オリフィス主ゲート塗替塗装 N=2門  
御所ダム  
オリフィス主ゲート塗替塗装 N=1門  
概算工事規模 30から70百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年6月  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-518 工 事 名 : 湯田ダム堤内排水設備修繕工事  
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事  
2) 工 事 場 所 : 岩手県和賀郡西和賀町～岩手県和賀郡西和賀町  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 排水ポンプ制御盤更新 N=1面  
排水ポンプ(7.5KW、80A)交換 N=2台  
概算工事規模 30百万円未満  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年6月  
余裕期間制度(フレックス方式)
- 1-519 工 事 名 : 湯田ダム放流設備修繕工事  
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事  
2) 工 事 場 所 : 岩手県和賀郡西和賀町～岩手県和賀郡西和賀町  
3) 工 期 : 約20ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 予備ゲート扉体修繕 N=1門  
クレストゲート機側操作盤更新 N=6面  
概算工事規模 100から200百万円

- 5)入札予定時期: 第2四半期  
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年6月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-520 工 事 名 : 北上川ダム管内放流設備更新工事  
1)工 事 種 別 : 機械設備工事  
2)工 事 場 所 : 岩手県花巻市～岩手県和賀郡西和賀町  
3)工 期 : 約18ヶ月  
4)工 事 概 要 : 田瀬ダムクレストゲート  
機側操作盤更新 N=2面  
開度計更新 N=2基  
湯田ダム予備ゲート  
ワイヤロープ更新 L=163m×2本  
概算工事規模 70から100百万円

- 5)入札予定時期: 第2四半期  
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年8月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-521 工 事 名 : 胆沢ダム堤体エレベーター修繕工事  
1)工 事 種 別 : 機械設備工事  
2)工 事 場 所 : 岩手県奥州市～岩手県奥州市  
3)工 期 : 約7ヶ月  
4)工 事 概 要 : 堤体エレベーター修繕 1式  
インバータユニット等更新 1式  
ガバナワイヤー等交換 1式  
概算工事規模 30百万円未満

- 5)入札予定時期: 第2四半期  
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年7月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-522 工 事 名 : 田瀬ダム係船設備天井クレーン更新工事  
1)工 事 種 別 : 機械設備工事  
2)工 事 場 所 : 岩手県花巻市～岩手県花巻市  
3)工 期 : 約7ヶ月  
4)工 事 概 要 : 係船設備天井クレーン更新 1式  
概算工事規模 30百万円未満

- 5)入札予定時期: 第2四半期  
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年7月  
余裕期間制度(フレックス方式)

[最上川ダム統合管理事務所]

- 1-523 工 事 名 : 長井ダム折草沢下流災害復旧工事  
1)工 事 種 別 : 一般土木工事  
2)工 事 場 所 : 山形県長井市～山形県長井市  
3)工 期 : 約6ヶ月  
4)工 事 概 要 : 掘削工 V=19,000m<sup>3</sup>  
盛土工 V= 8,000m<sup>3</sup>  
管渠工(コルゲートφ2500) L=80m  
概算工事規模 100から200百万円

- 5)入札予定時期: 第1四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-524 工 事 名 : 白川ダム貯水池内堆砂土砂撤去工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県西置賜郡飯豊町～山形県西置賜郡飯豊町  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 土砂掘削 V=60,000m<sup>3</sup>  
土砂運搬 V=60,000m<sup>3</sup>  
仮設工 1式  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年6月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-525 工 事 名 : 寒河江ダム洪水吐コンクリート補修工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町  
3) 工 期 : 約4ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 注入工 L=172m  
断面補修工 V=0.087m<sup>3</sup>  
仮設工 1式  
概算工事規模 30から70百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-526 工 事 名 : 長井ダム折草沢上流災害復旧工事  
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県長井市～山形県長井市  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=28,000m<sup>3</sup>  
床固工 A=1,300m<sup>2</sup>  
仮設工 1式  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-527 工 事 名 : 白川ダム管理用制御処理設備更新工事  
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県西置賜郡飯豊町～山形県西置賜郡飯豊町  
3) 工 期 : 約56ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 白川ダム  
ダム管理用制御処理設備更新 1式  
遠隔化設備新設 1式  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-528 工 事 名 : 白川ダム維持工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県西置賜郡飯豊町～山形県西置賜郡飯豊町  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 除草 A=210,000m<sup>2</sup>  
流木処理 V=100空m<sup>3</sup>  
除雪 1式  
土砂掘削 V=4,000m<sup>3</sup>  
施設維持修繕作業 1式  
概算工事規模 70から100百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和8年2月  
余裕期間制度(発注者指定方式)

1-529 工 事 名 : 寒河江ダム維持工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県西村山郡西川町～山形県西村山郡西川町  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 除草 A=400,000m<sup>2</sup>  
流木処理 V=400空m<sup>3</sup>  
除雪 1式  
土砂掘削 V=1,000m<sup>3</sup>  
施設維持修繕作業 1式  
概算工事規模 70から100百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和8年2月  
余裕期間制度(発注者指定方式)

1-530 工 事 名 : 長井ダム維持工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県長井市～山形県長井市  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 除草 A=21,000m<sup>2</sup>  
流木処理 V=100空m<sup>3</sup>  
除雪 1式  
施設維持修繕作業 1式  
概算工事規模 30から70百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和8年2月  
余裕期間制度(発注者指定方式)

[岩木川ダム統合管理事務所]

1-531 工 事 名 : 浅瀬石川ダム維持工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 青森県黒石市～青森県平川市  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 除草工 1式  
流木塵芥処理 V=700m<sup>3</sup>  
法面工 A=1,500m<sup>2</sup>  
支障木伐採工 1式  
除雪工 1式  
概算工事規模 70から100百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年2月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工  
事です。

1-532 工 事 名 : 津軽ダム維持工事

1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事

2) 工 事 場 所 : 青森県中津軽郡西目屋村～青森県中津軽郡西目屋村

3) 工 期 : 約12ヶ月

4) 工 事 概 要 : 除草工 1式  
流木塵芥処理 V=700m<sup>3</sup>  
法面工 A=500m<sup>2</sup>  
舗装工 A=1,000m<sup>2</sup>  
支障木伐採工 1式  
除雪工 1式  
概算工事規模 30から70百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年2月済み  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工  
事です。

1-533 工 事 名 : 浅瀬石川ダム左岸法面補修工事

1) 工 事 種 別 : 一般土木工事

2) 工 事 場 所 : 青森県黒石市～青森県黒石市

3) 工 期 : 約10ヶ月

4) 工 事 概 要 : 落石雪害防止工 L=54m  
足場工 1式  
概算工事規模 70から100百万円

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-534 工 事 名 : 岩木川ダム統管ネットワーク設備工事

1) 工 事 種 別 : 通信設備工事

2) 工 事 場 所 : 青森県黒石市～青森県中津軽郡西目屋村

3) 工 期 : 約9ヶ月

4) 工 事 概 要 : L3-SW N=2台  
10G光インターフェース N=10台  
据付・調整 1式  
概算工事規模 30から70百万円

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-535 工 事 名 : 浅瀬石川ダム照明設備工事

1) 工 事 種 別 : 電気設備工事

2) 工 事 場 所 : 青森県黒石市～青森県黒石市

3) 工 期 : 約8ヶ月

4) 工 事 概 要 : LED照明灯 N=20灯  
既設照明設備の撤去 1式  
概算工事規模 60百万円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-536 工事名: 浅瀬石川ダム遠隔操作制御設備工事

1) 工事種別: 通信設備工事  
2) 工事場所: 青森県黒石市～青森県弘前市  
3) 工期: 約17ヶ月  
4) 工事概要: ダム遠隔操作制御設備新設 1式  
概算工事規模 100から200百万円

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年6月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-537 工事名: 浅瀬石川ダム融雪設備修繕工事

1) 工事種別: 機械設備工事  
2) 工事場所: 青森県黒石市～青森県黒石市  
3) 工期: 約8ヶ月  
4) 工事概要: 揚水ポンプ更新 N=1台  
送水配管改修 1式  
操作制御設備改造 1式  
概算工事規模 30百万円未満

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)

[鳴子ダム管理所]

1-538 工事名: 鳴子ダム維持工事

1) 工事種別: 維持修繕工事  
2) 工事場所: 宮城県石巻市～宮城県大崎市  
3) 工期: 約12ヶ月  
4) 工事概要: 流木処理 1式  
塵芥処理 1式  
堆砂土掘削工運搬 1式  
伐採除草 1式  
概算工事規模 70から100百万円

5) 入札予定時期: 第3四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年10月  
余裕期間制度(発注者指定方式)

[釜房ダム管理所]

1-539 工事名: 釜房ダム土砂撤去及び周辺維持工事

1) 工事種別: 一般土木工事  
2) 工事場所: 宮城県柴田郡川崎町～宮城県柴田郡川崎町  
3) 工期: 約12ヶ月  
4) 工事概要: 掘削工(運搬含む) V=25,000m<sup>3</sup>  
除草工 A=61,700m<sup>2</sup>  
流木処理工 V=400m<sup>3</sup>  
堤体清掃工 A=13,000m<sup>2</sup>  
概算工事規模 100から200百万円

5) 入札予定時期: 第4四半期

6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年10月  
余裕期間制度(発注者指定方式)



- 1-540 工 事 名 : 釜房ダム通船設備更新工事  
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事  
2) 工 事 場 所 : 宮城県柴田郡川崎町～宮城県柴田郡川崎町  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 通船設備更新 N=2基  
概算工事規模 30百万円未満  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年6月  
企業能力評価型(若手技術者育成タイプ)  
余裕期間制度(フレックス方式)

[七ヶ宿ダム管理所]

- 1-541 工 事 名 : 七ヶ宿ダム維持工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 宮城県白石市～宮城県刈田郡七ヶ宿町  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 流木処理 1式  
路面清掃工 1式  
公園除草 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和8年1月  
余裕期間制度(発注者指定方式)

- 1-542 工 事 名 : 七ヶ宿ダム特別高圧設備工事  
1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事  
2) 工 事 場 所 : 宮城県白石市～宮城県刈田郡七ヶ宿町  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 特別高圧設備計器用変成器交換作業 1式  
概算工事規模 30百万円未満  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
余裕期間制度(フレックス方式)

[玉川ダム管理所]

- 1-543 工 事 名 : 玉川ダム放流制御設備遠隔化改良工事  
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事  
2) 工 事 場 所 : 秋田県仙北市～秋田県仙北市  
3) 工 期 : 約16ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 遠隔操作装置 N=1組  
遠隔手動操作装置 N=1組  
放流操作装置等改造 1式  
概算工事規模 100から200百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年6月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-544 工 事 名 : 玉川ダム遠隔監視CCTV設備工事  
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事  
2) 工 事 場 所 : 秋田県仙北市～秋田県仙北市  
3) 工 期 : 約10ヶ月

- 4) 工事概要: HDIPカメラ装置 N=9組  
HDD記録装置 N=1組  
操作端末 N=3台  
概算工事規模 70から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年6月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-545 工事名: 玉川ダム管内雷害対策修繕工事
- 1) 工事種別: 通信設備工事
- 2) 工事場所: 秋田県仙北市～秋田県仙北市
- 3) 工期: 約7ヶ月
- 4) 工事概要: 雷害対策(SPD等)修繕 1式  
概算工事規模 30百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年6月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-546 工事名: 玉川ダム浮棧橋外修繕工事
- 1) 工事種別: 機械設備工事
- 2) 工事場所: 秋田県仙北市～秋田県仙北市
- 3) 工期: 約6ヶ月
- 4) 工事概要: 浮棧橋更新 N=1基  
網場係留フロート更新 N=2基  
概算工事規模 30から70百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-547 工事名: 玉川ダム中和処理設備修繕工事
- 1) 工事種別: 機械設備工事
- 2) 工事場所: 秋田県仙北市～秋田県仙北市
- 3) 工期: 約9ヶ月
- 4) 工事概要: コンベアスケール更新 N=6台  
レベル計更新 N=16台  
給排気設備更新 N=2台  
概算工事規模 70から100百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

[月山ダム管理所]

- 1-548 工事名: 月山ダム放流設備機器更新工事
- 1) 工事種別: 機械設備工事
- 2) 工事場所: 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市
- 3) 工期: 約23ヶ月
- 4) 工事概要: 油圧ユニット更新 N=2門分  
機側制御盤改造 N=2門分  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期

6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年2月済み  
余裕期間制度(フレックス方式)  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工  
事です。

1-549 工 事 名 : 月山ダム維持工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 山形県鶴岡市～山形県鶴岡市  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 除草工 1式  
植栽維持工事 1式  
除雪工 1式  
流木処理工 1式  
維持修繕工 1式  
概算工事規模 70から100百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和8年1月  
余裕期間制度(発注者指定方式)

[三春ダム管理所]

1-550 工 事 名 : 三春ダム網場設備更新工事  
1) 工 事 種 別 : 機械設備工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県田村郡三春町～福島県田村郡三春町  
3) 工 期 : 約9ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 網場 N=3基 L=157.5m、100.0m、50.0m  
通船ゲート N=1基  
概算工事規模 30から70百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-551 工 事 名 : 横塚情報連絡所直流電源設備更新工事  
1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県田村郡三春町～福島県田村郡三春町  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 直流電源盤更新 N=1面  
概算工事規模 30百万円未満  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)

1-552 工 事 名 : 三春ダム水質自動監視装置(本川前ダム)更新工事  
1) 工 事 種 別 : 通信設備工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県田村郡三春町～福島県田村郡三春町  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 水質自動監視装置 1式  
概算工事規模 30百万円未満  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) その他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年6月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-553 工 事 名 : 三春ダム維持工事  
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県田村郡三春町～福島県田村郡三春町  
3) 工 期 : 約12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 河川土工 1式  
護岸補修工 1式  
除草工 1式  
清掃工 1式  
雑作業工 1式  
概算工事規模 70から100百万円  
5) 入札予定時期: 第4四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和8年1月  
余裕期間制度(発注者指定方式)

[東北国営公園事務所]

- 1-554 工 事 名 : 福島国営追悼・祈念施設(仮称)広場等整備工事  
1) 工 事 種 別 : 造園工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県双葉郡双葉町～福島県双葉郡浪江町  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 敷地造成工 1式  
植栽基盤工 1式  
擁壁工 1式  
雨水排水設備工 1式  
電気設備工 1式  
園路広場整備工 1式  
サービス施設整備工 1式  
植栽工 1式  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-555 工 事 名 : 福島国営追悼・祈念施設(仮称)施設等整備工事  
1) 工 事 種 別 : 造園工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県双葉郡双葉町～福島県双葉郡浪江町  
3) 工 期 : 約8ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 敷地造成工 1式  
植栽基盤工 1式  
雨水排水設備工 1式  
電気設備工 1式  
園路広場整備工 1式  
サービス施設整備工 1式  
植栽工 1式  
概算工事規模 200から340百万円  
5) 入札予定時期: 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
若手・女性技術者配置促進型  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-556 工 事 名 : みちのく公園維持工事  
1) 工 事 種 別 : 造園工事  
2) 工 事 場 所 : 宮城県柴田郡川崎町～宮城県柴田郡川崎町  
3) 工 期 : 約12ヶ月

- 4) 工事概要: 植栽工 1式  
給排水設備工 1式  
建築施設修繕工 1式  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告: 令和7年1月済み  
余裕期間制度(フレックス方式)  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う工事です。

[盛岡営繕事務所]

- 1-557 工事名: 横手法務総合庁舎(25)電気設備改修その他工事
- 1) 工事種別: 電気設備工事
- 2) 工事場所: 秋田県横手市～秋田県横手市
- 3) 工期: 約8ヶ月
- 4) 工事概要: 庁舎 RC-2、延 1,156m<sup>2</sup>  
受変電設備 改設一式  
概算工事規模 60百万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
現時点では、B等級の参加を可能とする予定です。

- 1-558 工事名: 盛岡地方合同庁舎(25)建築改修その他工事
- 1) 工事種別: 建築工事
- 2) 工事場所: 岩手県盛岡市～岩手県盛岡市
- 3) 工期: 約11ヶ月
- 4) 工事概要: 庁舎 RC-5、延 2,806m<sup>2</sup>  
トイレ改修 一式  
概算工事規模 100から200百万円
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
現時点では、B等級の参加を可能とする予定です。  
営繕チャレンジ型  
余裕期間制度(発注者指定方式)

[宮城南部復興事務所]

- 1-559 工事名: 阿武隈川水系内川流域築堤外(その24)工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県伊具郡丸森町～宮城県伊具郡丸森町
- 3) 工期: 約9ヶ月
- 4) 工事概要: 築堤工 V=10,000m<sup>3</sup>  
護岸工 A=2,000m<sup>2</sup>  
付帯施設工 1式  
概算工事規模 200から340百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-560 工事名: 内川流域五福谷川遊砂地(その2)工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県伊具郡丸森町～宮城県伊具郡丸森町
- 3) 工期: 約17ヶ月

- 4) 工事概要: 砂防土工(掘削工) V=20,000m<sup>3</sup>  
流路護岸 A=1,300m<sup>2</sup>  
道路土工(盛土工) V=2,000m<sup>3</sup>  
概算工事規模 200から340百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-561 工事名: 内川流域鷺の平川砂防堰堤工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県伊具郡丸森町～宮城県伊具郡丸森町
- 3) 工期: 約14ヶ月
- 4) 工事概要: 砂防土工(掘削工) V=5,000m<sup>3</sup>  
コンクリート堰堤工 N=1基  
仮設工 1式  
概算工事規模 200から340百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
一括審査方式(内川流域五福谷川砂防堰堤工事)  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-562 工事名: 内川流域五福谷川砂防堰堤工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県伊具郡丸森町～宮城県伊具郡丸森町
- 3) 工期: 約17ヶ月
- 4) 工事概要: 砂防土工(掘削工) V=4,000m<sup>3</sup>  
コンクリート堰堤工 N=1基  
流路護岸 A=500m<sup>2</sup>  
概算工事規模 200から340百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年5月  
一括審査方式(内川流域鷺の平川砂防堰堤工事)  
余裕期間制度(フレックス方式)

- 1-563 工事名: 白石地区道路改良工事
- 1) 工事種別: 一般土木工事
- 2) 工事場所: 宮城県白石市～宮城県白石市
- 3) 工期: 約7ヶ月
- 4) 工事概要: 掘削工V=25,000m<sup>3</sup>  
盛土工V=1,000m<sup>3</sup>  
アスファルト舗装工(補修) A=7,300m<sup>2</sup>  
残土運搬 V=25,000m<sup>3</sup>  
転石破砕 V=1,500m<sup>3</sup>  
法面工 1式  
排水構造物工 1式  
構造物撤去工 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
(1)アスファルト合材 約900t  
概算工事規模 200から340百万円
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月

- 1-564 工事名: 大張川張地区舗装工事

- 1) 工事種別: セメント・コンクリート舗装工事  
2) 工事場所: 宮城県伊具郡丸森町～宮城県伊具郡丸森町  
3) 工期: 約7ヶ月  
4) 工事概要: 連続鉄筋コンクリート舗装 A=6,000m<sup>2</sup>  
アスファルト舗装(補修) A=3,300m<sup>2</sup>  
(主要建設資材需要見込み量)  
(1)生コンクリート 約1,600m<sup>3</sup>  
(2)鋼棒 約65t  
(3)アスファルト合材 約600t  
概算工事規模 200から340百万円  
5)入札予定時期: 第1四半期  
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月

- 1-565 工事名: 丸森地区舗装工事  
1) 工事種別: アスファルト舗装工事  
2) 工事場所: 福島県伊達市～宮城県伊具郡丸森町  
3) 工期: 約7ヶ月  
4) 工事概要: アスファルト舗装(補修) A=23,000m<sup>2</sup>  
(主要建設資材需要見込み量)  
(1)アスファルト合材 約2700t  
概算工事規模 140から230百万円  
5)入札予定時期: 第1四半期  
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月

## 2.通常型指名競争入札

[仙台河川国道事務所]

- 2-1 工事名: 阿武隈大堰機械設備修繕工事  
1) 工事種別: 機械設備工事  
2) 工事場所: 宮城県岩沼市～宮城県岩沼市  
3) 工期: 約10ヶ月  
4) 工事概要: 阿武隈大堰 機側操作盤更新 N=2面  
概算工事規模 30から70百万円  
5)入札予定時期: 第1四半期  
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
公告予定: 令和7年4月  
余裕期間制度(フレックス方式)  
本工事は、参加者確認型契約方式を適用するものであり、参加者の有無を確認する公募手続きにより、参加者があった場合には指名競争(総合評価)を行い、参加者がいない場合には特定予定者と随意契約を行う試行工事である。

## 3.随意契約

[鳥海ダム工事事務所]

- 3-1 工事名: 鳥海ダム基盤整備工事  
1) 工事種別: 維持修繕工事  
2) 工事場所: 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市  
3) 工期: 約8ヶ月  
4) 工事概要: 基盤整備工 1式  
工事用道路工 1式  
アスファルト舗装工 A=2,100m<sup>2</sup>  
応急処理工 1式  
(主要建設資材需要見込み量)  
(1)アスファルト合材 約350t  
(2)粒度調整碎石M-40 約320m<sup>3</sup>  
(3)再生クラッシャーランRC-40 約530m<sup>3</sup>  
(4)セメント系固化材 約186t  
概算工事規模 70から100百万円

- 5)入札予定時期: 第1四半期  
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
見積依頼: 令和7年4月

3-2 工 事 名 : 鳥海ダム市道付替倉ノ下線滝ノ上改良工事

- 1)工 事 種 別 : 一般土木工事  
2)工 事 場 所 : 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市  
3)工 期 : 約8ヶ月  
4)工 事 概 要 : 盛土工 V=35,000m<sup>3</sup>  
舗装工(敷砂利) A=1,500m<sup>2</sup>  
伐採工 1式  
概算工事規模 200から340百万円

- 5)入札予定時期: 第1四半期  
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
見積依頼: 令和7年4月

3-3 工 事 名 : 鳥海ダム市道付替手代線後山工事用道路工事

- 1)工 事 種 別 : 一般土木工事  
2)工 事 場 所 : 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市  
3)工 期 : 約8ヶ月  
4)工 事 概 要 : 盛土工 V=24,500m<sup>3</sup>  
舗装工(敷砂利) A=800m<sup>2</sup>  
伐採工 1式  
概算工事規模 200から340百万円

- 5)入札予定時期: 第1四半期  
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
見積依頼: 令和7年5月

3-4 工 事 名 : 鳥海ダム市道付替手代線後山道路工事

- 1)工 事 種 別 : 一般土木工事  
2)工 事 場 所 : 秋田県由利本荘市～秋田県由利本荘市  
3)工 期 : 約8ヶ月  
4)工 事 概 要 : 掘削工 V=9,500m<sup>3</sup>  
伐採工 1式  
概算工事規模 100から200百万円

- 5)入札予定時期: 第1四半期  
6)その他: 本工事は、分任官契約により行う予定です。  
見積依頼: 令和7年5月



## Ⅱ.工事(港湾関係)

### 1.一般競争入札

【青森港湾事務所】

- 1-1 工 事 名 : 青森港油川地区岸壁(-12m)裏埋外工事
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 青森県青森市油川岡田地内
- 3) 工 期 : 約12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 裏込・裏埋工(土砂掘削・粒径処理約90,000m<sup>3</sup>、埋戻し約145,000m<sup>3</sup>)、  
仮設鋼矢板引抜約400枚、磁気探査約110,000m<sup>2</sup>  
概算工事規模 2億9,000万円以上基準額未滿
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 発注者:本官  
公告予定:令和7年5月  
総合評価落札方式対象工事  
休日確保評価型(工期指定)適用予定  
労務費見積り尊重宣言促進モデル試行工事  
専任開始時期:令和7年7月

【八戸港湾・空港整備事務所】

- 1-2 工 事 名 : 八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設上部工事
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 青森県八戸市八戸港港内
- 3) 工 期 : 約9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 上部工(仮設道路約320m、完成上部約60m、暫定上部約440m)  
概算工事規模 1億7,000万円以上2億9,000万円未滿
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 発注者:本官  
公告予定:令和7年5月  
総合評価落札方式対象工事  
荒天リスク精算型適用予定  
専任開始時期:令和7年7月  
本工事は、令和6年度補正予算による発注予定案件です。

1-3 工 事 名 : 八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)浚渫工事

1) 工 事 種 別 : 港湾等しゅんせつ工事

2) 工 事 場 所 : 青森県八戸市八戸港港内

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 : 浚渫工(グラブ浚渫4,000㎡、ポンプ浚渫150,000㎡)

概算工事規模 基準額以上15億円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) そ の 他 : 発注者:本官

公告予定:令和7年6月

総合評価落札方式対象工事

荒天リスク精算型適用予定

労務費見積り尊重宣言促進モデル試行工事

専任開始時期:令和7年9月

本工事は、令和6年度補正予算による発注予定案件です。

1-4 工 事 名 : 八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設消波外据付工事

1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事

2) 工 事 場 所 : 青森県八戸市八戸港港内

3) 工 期 : 約9ヶ月

4) 工 事 概 要 : 基礎工(洗掘防止マット1式)、被覆・根固工(被覆石約4,800㎡、  
被覆均し約2,800㎡)、消波工(消波ブロック20t型据付約100個)

概算工事規模 1億7,000万円以上2億9,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第2四半期

6) そ の 他 : 発注者:本官

公告予定:令和7年5月

荒天リスク精算型適用予定

専任開始時期:令和7年7月

本工事は、令和6年度補正予算による発注予定案件です。

1-5 工 事 名 : 三沢空港駐車場改良外工事

1) 工 事 種 別 : 空港等土木工事

2) 工 事 場 所 : 青森県三沢市三沢空港内

3) 工 期 : 約9ヶ月

4) 工 事 概 要 : 道路土工(床掘約170㎡、埋戻し約40㎡、基面整正約110㎡)、舗装工(約500  
㎡)、

概算工事規模 1億7,000万円以上2億9,000万円未満

5) 入札予定時期 : 第1四半期

6) そ の 他 : 発注者:分任官

公告予定:令和7年4月

総合評価落札方式対象工事

専任開始時期:令和7年6月

- 1-6 工 事 名 : 八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設土砂運搬工事
- 1) 工 事 種 別 : 空港等土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 青森県八戸市八戸港港内
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 土工(土砂運搬約80,000m<sup>3</sup>)、管きょ工(人孔嵩上げ全6箇所)  
概算工事規模 1億7,000万円以上2億9,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 : 発注者:分任官  
公告予定:令和7年4月  
総合評価落札方式対象工事  
専任開始時期:令和7年6月  
本工事は、令和6年度補正予算による発注予定案件です。

- 1-7 工 事 名 : 八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設消波工事
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 青森県八戸市豊洲地内
- 3) 工 期 : 約4ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 消波工(消波ブロック20t型製作約170個)  
概算工事規模 1億円以上1億7,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 発注者:分任官  
公告予定:令和7年7月  
総合評価落札方式対象工事  
専任開始時期:令和7年9月  
本工事は、令和6年度補正予算による発注予定案件です。

【釜石港湾事務所】

- 1-8 工 事 名 : 宮古港藤原地区防波堤(改良)被覆工事
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 岩手県宮古市宮古港港内
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 被覆工(被覆ブロック4t型製作 約400個)  
概算工事規模 4,200万円以上1億円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 発注者:分任官  
公告予定:令和7年7月  
総合評価落札方式対象工事(チャレンジ型)  
専任開始時期:令和7年9月  
本工事は、令和6年度補正予算による発注予定案件です。

1-9 工 事 名 : 久慈港湾口地区防波堤(南堤)消波ブロック据付外工事

1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事

2) 工 事 場 所 : 岩手県久慈市久慈港港内

3) 工 期 : 約8ヶ月

4) 工 事 概 要 : 被覆工(被覆石約1,400m<sup>3</sup>、被覆ブロック据付約200個)、  
消波工(消波ブロック80t型据付約40個)

概算工事規模 1億7,000万円以上2億9,000万円未満

5) 入札予定時期: 第1四半期

6) そ の 他 : 発注者:分任官

公告予定:令和7年4月

総合評価落札方式対象工事

荒天リスク精算型適用予定

専任開始時期:令和7年6月

本工事は、令和6年度補正予算による発注予定案件です。

【塩釜港湾・空港整備事務所】

1-10 工 事 名 : 仙台塩釜港灯浮標整備工事

1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事

2) 工 事 場 所 : 宮城県仙台塩釜港港内

3) 工 期 : 約8ヶ月

4) 工 事 概 要 : 仙台港区灯浮標1基(係留索交換、塗装、入替)、  
石巻港区灯浮標8基(係留索交換、塗装、入替)

概算工事規模 4,200万円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) そ の 他 : 発注者:分任官

公告予定:令和7年5月

総合評価落札方式対象工事

1-11 工 事 名 : 仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区防波堤(南)消波工事

1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事

2) 工 事 場 所 : 宮城県石巻市仙台塩釜港石巻港区内

3) 工 期 : 約6ヶ月

4) 工 事 概 要 : 消波工(消波ブロック25t型製作 約200個)

概算工事規模 1億円以上1億7,000万円未満

5) 入札予定時期: 第2四半期

6) そ の 他 : 発注者:分任官

公告予定:令和7年7月

総合評価落札方式対象工事

専任開始時期:令和7年9月

本工事は、令和6年度補正予算による発注予定案件です。

- 1-12 工 事 名 : 能代港出張所駐車場設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : 秋田県能代市上町6-23
- 3) 工 期 : 約3ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 設置工(コンクリート舗装約3m<sup>3</sup>、カーポート設置1式)、  
舗装工(アスファルト舗装約125m<sup>2</sup>、ゲート設置1式)  
概算工事規模 3,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 : 発注者:分任官  
公告予定:令和7年4月  
総合評価落札方式対象工事
- 1-13 工 事 名 : 秋田港湾事務所外階段外修理工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : 秋田県秋田市土崎港西1-1-49
- 3) 工 期 : 約4ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 外階段修理1式、屋上フェンス修理1式  
概算工事規模 3,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第1四半期
- 6) そ の 他 : 発注者:分任官  
公告予定:令和7年4月  
総合評価落札方式対象工事  
本工事は、令和6年度補正予算による発注予定案件です。
- 1-14 工 事 名 : 秋田港外港地区防波堤(南)(改良)消波工事
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 秋田県秋田市土崎港相染町字大浜地内
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 消波工(消波ブロック64t型製作約80個)  
概算工事規模 1億円以上1億7,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 発注者:分任官  
公告予定:令和7年5月  
総合評価落札方式対象工事  
専任開始時期:令和7年7月

1-15 工 事 名 : 秋田港向浜地区岸壁(-10m)(改良)改良工事  
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事  
2) 工 事 場 所 : 秋田県秋田市秋田港内  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 付属工(被覆防食約120m、電気防食約65個)、鋼材補修工1式  
概算工事規模 1億7,000万円以上2億9,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 発注者:分任官  
公告予定:令和7年5月  
総合評価落札方式対象工事  
専任開始時期:令和7年7月  
本工事は、令和6年度補正予算による発注予定案件です。

1-16 工 事 名 : 秋田港湾事務所外壁塗装工事  
1) 工 事 種 別 : 建築工事  
2) 工 事 場 所 : 秋田県秋田市土崎港西1-1-49  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 庁舎外壁塗装1式  
概算工事規模 3,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 発注者:分任官  
公告予定:令和7年5月  
総合評価落札方式対象工事

1-17 工 事 名 : 能代港外港地区防波堤(北)(改良)消波外工事  
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事  
2) 工 事 場 所 : 秋田県能代市能代町下浜地先  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 消波工(消波ブロック65t型製作約50個)、  
被覆・根固工(被覆ブロック20t型製作約50個)  
概算工事規模 1億円以上1億7,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 発注者:分任官  
公告予定:令和7年6月  
総合評価落札方式対象工事  
専任開始時期:令和7年8月

- 1-18 工 事 名 : 相馬港本港地区防波堤(沖)(改良)消波工事  
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県相馬郡新地町駒ヶ嶺字今神地先  
3) 工 期 : 約6ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 消波工(消波ブロック製作40t型(重量型)約140個)  
概算工事規模 1億円以上1億7,000万円未満  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) そ の 他 : 発注者:分任官  
公告予定:令和7年7月  
総合評価落札方式対象工事(チャレンジ型)  
専任開始時期:令和7年9月  
本工事は、令和6年度補正予算による発注予定案件です。
- 1-19 工 事 名 : 小名浜港東港地区防波堤(第二沖)消波ブロック据付工事  
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県いわき市小名浜港港内  
3) 工 期 : 約7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 消波工(消波ブロック40t型(重量型)据付約400個)  
概算工事規模 1億7,000万円以上2億9,000万円未満  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) そ の 他 : 発注者:本官  
公告予定:令和7年5月  
総合評価落札方式対象工事  
荒天リスク精算型適用予定  
専任開始時期:令和7年7月  
本工事は、令和6年度補正予算及び令和7年度予算による発注予定案件です。
- 1-20 工 事 名 : 小名浜港東港地区防波堤(第二沖)被覆工事  
1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事  
2) 工 事 場 所 : 福島県いわき市泉町下川字大剣地先  
3) 工 期 : 約5ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 被覆工(被覆ブロック12t型製作約300個)  
概算工事規模 1億円以上1億7,000万円未満  
5) 入札予定時期: 第2四半期  
6) そ の 他 : 発注者:分任官  
公告予定:令和7年7月  
総合評価落札方式対象工事  
専任開始時期:令和7年9月

- 1-21 工 事 名 : 小名浜港東港地区防波堤(第二沖)消波外工事
- 1) 工 事 種 別 : 港湾土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 福島県いわき市小名浜字渚地内
- 3) 工 期 : 約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 消波工(消波ブロック製作(消波ブロック40t型(重量型)(約130個))、  
根固工(根固ブロック製作(約10個))  
概算工事規模 1億円以上1億7,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 発注者:分任官  
公告予定:令和7年7月  
総合評価落札方式対象工事(チャレンジ型)  
専任開始時期:令和7年10月

- 1-22 工 事 名 : 玉川宿舎外壁改修外工事
- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : 福島県いわき市小名浜玉川町南18
- 3) 工 期 : 約7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 外壁塗装1棟、外壁補修1式、窓交換5箇所  
概算工事規模 3,000万円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 発注者:分任官  
公告予定:令和7年5月  
総合評価落札方式対象工事



### Ⅲ. 建設コンサルタント業務等(建設関係)

令和7年4月2日  
国土交通省 東北地方整備局

#### 1.一般競争入札

[青森河川国道事務所]

- (1) 業 務 名 : 岩木川魚類等環境改善対策検討業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 河川測量 1式  
環境調査検討 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (2) 業 務 名 : 馬淵大堰魚道底生魚等遡上調査検討業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 魚類調査検討 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (3) 業 務 名 : 南部地区水文調査  
1) 業 務 種 別 : 03地質調査業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 滝流量調査 1式  
地下水調査 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (4) 業 務 名 : 馬淵川下流流量観測・採水作業  
1) 業 務 種 別 : 02測量  
2) 履 行 期 間 : 約24ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 流量観測 1式  
河川横断測量 1式  
河川深浅測量 1式  
水質採水作業 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【施工能力評価型の試行】  
【河川技術者資格の評価】
- (5) 業 務 名 : 岩木川下流流量観測・採水作業

- 1) 業務種別 : 02測量  
 2) 履行期間 : 約24ヶ月  
 3) 業務概要 : 流量観測 1式  
 河川横断測量 1式  
 河川深淺測量 1式  
 水質採水作業 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
 5) その他 : 令和7年1月公告済  
 令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
 【施工能力評価型の試行】  
 【河川技術者資格の評価】
- (6) 業務名 : 馬淵川定期横断測量  
 1) 業務種別 : 02測量  
 2) 履行期間 : 約7ヶ月  
 3) 業務概要 : 河川定期縦断測量 1式  
 河川深淺測量 1式  
 海岸深淺測量 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期  
 5) その他 : 令和7年3月公告済  
 令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
 【施工能力評価型の試行】  
 【河川技術者資格の評価】
- (7) 業務名 : 岩木川下流定期横断測量  
 1) 業務種別 : 02測量  
 2) 履行期間 : 約7ヶ月  
 3) 業務概要 : 河川定期縦断測量 1式  
 河川深淺測量 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期  
 5) その他 : 令和7年3月公告済  
 令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
 【施工能力評価型の試行】  
 【河川技術者資格の評価】  
 【一括審査方式】岩木川上流定期横断測量
- (8) 業務名 : 岩木川上流定期横断測量  
 1) 業務種別 : 02測量  
 2) 履行期間 : 約7ヶ月  
 3) 業務概要 : 河川定期縦断測量 1式  
 河川深淺測量 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期  
 5) その他 : 令和7年3月公告済  
 令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
 【施工能力評価型の試行】  
 【河川技術者資格の評価】  
 【一括審査方式】岩木川下流定期横断測量
- (9) 業務名 : 岩木川水辺現地調査(環境基図等)業務  
 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
 2) 履行期間 : 約8ヶ月  
 3) 業務概要 : 環境基図作成 1式

- 4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年4月

- (10) 業務名 : 馬淵川水辺現地調査(植物等)業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約11ヶ月  
3) 業務概要 : 植物調査 1式  
魚類調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

- (11) 業務名 : 青森管内環境調査  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約10ヶ月  
3) 業務概要 : 猛禽類調査 1式  
水生生物調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

- (12) 業務名 : 青森管内交通量調査  
1) 業務種別 : 02測量  
2) 履行期間 : 約11ヶ月  
3) 業務概要 : 交通量調査 1式  
渋滞長調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

- (13) 業務名 : 岩木川・馬淵川水質分析業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 水質分析 1式  
底質分析 1式  
資料整理 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【施工能力評価型の試行】

- (14) 業務名 : 青森管内交通事故データ収集・対策調査業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約11ヶ月

- 3) 業務概要 : 交通事故データ収集 1式  
整備効果資料整理 1式  
生活道路事故対策調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (15) 業務名 : 青森地区道路許認可適正化業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 道路許認可審査・適正化指導業務  
1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (16) 業務名 : 野辺地七戸道路(柳平地区)用地調査等業務
- 1) 業務種別 : 04補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 用地測量 1式  
物件調査算定 1式  
土地評価 1式  
【土地評価一括発注】
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 公告予定: 令和7年4月
- (17) 業務名 : 岩木川河川整備事業測量設計業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : 測量 1式  
堤防詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 公告予定: 令和7年5月
- (18) 業務名 : 馬淵大堰耐震対策検討
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : 耐震性能照査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 公告予定: 令和7年5月
- (19) 業務名 : 十和田湖地形測量
- 1) 業務種別 : 02測量
- 2) 履行期間 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : 湖底地形測量 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 公告予定: 令和7年6月

- (20) 業 務 名 : 青森県内道路交通調査  
1) 業 務 種 別 : 02測量  
2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 自動車起終点調査 1式  
交通現況踏査 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年4月
- (21) 業 務 名 : 鶴ヶ坂地区道路補足設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路予備修正設計(B) 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年5月  
【施工能力評価型の試行】
- (22) 業 務 名 : 青森地区地形測量  
1) 業 務 種 別 : 02測量  
2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 地形測量 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年5月  
【施工能力評価型の試行】
- (23) 業 務 名 : 青森管内道路管理データベース更新業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路管理データベース更新 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年5月
- (24) 業 務 名 : 青森河川国道事務所南部地区道路台帳図整備測量  
1) 業 務 種 別 : 02測量  
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 基準点測量 1式  
地形測量 1式  
用地測量 1式  
道路台帳図編集 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年5月
- (25) 業 務 名 : 青森河川国道道路構造物補修設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 橋梁補修設計 1式  
橋梁耐震補強設計 1式  
道路構造物補修設計 1式

- 4 ) 入札予定時期 : 第2四半期  
5 ) その他 : 公告予定:令和7年6月
- (26) 業務名 : 青森河川国道道路施設補修設計業務  
1 ) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2 ) 履行期間 : 約12ヶ月  
3 ) 業務概要 : 測量 1式  
地質調査 1式  
構造物補修設計 1式  
4 ) 入札予定時期 : 第2四半期  
5 ) その他 : 公告予定:令和7年6月
- (27) 業務名 : 十和田地区道路詳細設計業務  
1 ) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2 ) 履行期間 : 約5ヶ月  
3 ) 業務概要 : 道路詳細設計 1式  
4 ) 入札予定時期 : 第2四半期  
5 ) その他 : 公告予定:令和7年5月
- (28) 業務名 : 青森管内溝橋点検業務  
1 ) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2 ) 履行期間 : 約8ヶ月  
3 ) 業務概要 : 溝橋点検 1式  
大型函渠点検 1式  
4 ) 入札予定時期 : 第1四半期  
5 ) その他 : 公告予定:令和7年5月
- (29) 業務名 : 青森管内施設点検業務  
1 ) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2 ) 履行期間 : 約9ヶ月  
3 ) 業務概要 : 横断歩道橋点検 1式  
門型標識点検 1式  
特定道路土工構造物点検 1式  
4 ) 入札予定時期 : 第1四半期  
5 ) その他 : 公告予定:令和7年5月
- (30) 業務名 : 津軽地区道路附属物点検業務  
1 ) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2 ) 履行期間 : 約8ヶ月  
3 ) 業務概要 : 道路附属物点検 1式  
4 ) 入札予定時期 : 第2四半期  
5 ) その他 : 公告予定:令和7年5月  
【一括審査方式】南部地区道路附属物点検業務
- (31) 業務名 : 南部地区道路附属物点検業務  
1 ) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2 ) 履行期間 : 約8ヶ月

- 3) 業務概要 : 道路附属物点検 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年5月  
【一括審査方式】津軽地区道路附属物点検業務
- (32) 業務名 : 青森管内舗装点検業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約5ヶ月  
3) 業務概要 : 舗装点検 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年5月
- (33) 業務名 : 青森国道管内電線共同溝修正設計業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約5ヶ月  
3) 業務概要 : 電線共同溝修正設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年5月
- (34) 業務名 : 青森国道管内電線共同溝予備設計業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約8ヶ月  
3) 業務概要 : 電線共同溝予備設計 1式  
測量 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年5月
- (35) 業務名 : 津軽地区交通安全対策設計業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約6ヶ月  
3) 業務概要 : 道路詳細設計 1式  
測量 1式  
地質 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年5月  
【施工能力評価型の試行】
- (36) 業務名 : 南部地区交通安全対策設計業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約6ヶ月  
3) 業務概要 : 道路予備設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年5月  
【施工能力評価型の試行】
- (37) 業務名 : 青ぶな山トンネル管理設備詳細設計業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約6ヶ月

- 3) 業務概要 : トンネル管理設備詳細設計 1式  
通信設備 1式  
警報設備 1式  
消防設備 1式  
避難誘導設備 1式  
排煙設備 1式  
融雪設備 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年4月

- (38) 業務名 : 青森管内歩道融雪設備更新設計業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 歩道融雪設備更新設計 4箇所L=1624m
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年5月

- (39) 業務名 : 長島地下道エレベータ設備更新設計業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : エレベータ設備更新設計 3基
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年5月

[高瀬川河川事務所]

- (40) 業務名 : 高瀬川水系流量観測業務
- 1) 業務種別 : 02測量
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 低水流量観測 1式  
高水流量観測 1式  
水質採水作業 1式  
水文資料整理 1式  
観測所保守点検 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【河川技術者資格の評価】

- (41) 業務名 : 高瀬川水系水質分析業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 水質分析 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

- (42) 業務名 : 高瀬川・小川原湖水辺現地調査(両生類・爬虫類・哺乳類)業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月



- 3) 業務概要 : 水辺現地調査(両生類爬虫類哺乳類)1式  
全体計画作成 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

- (43) 業務名 : 高瀬川管内河川管理施設維持修繕検討業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約6ヶ月  
3) 業務概要 : 河川管理施設維持修繕検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年5月  
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

[岩手河川国道事務所]

- (44) 業務名 : 北上川上流かわまちづくり検討等業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約15ヶ月  
3) 業務概要 : 協議会等資料作成 1式  
モニタリング 1式  
費用対効果算定 1式  
事業評価資料作成 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

- (45) 業務名 : 一関遊水地関連施設等設計検討業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約20ヶ月  
3) 業務概要 : 堤防詳細設計 1式  
管理用通路台帳作成 1式  
施設管理計画更新検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 令和7年3月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

- (46) 業務名 : 北上川上流北部流量調査等業務  
1) 業務種別 : 02測量  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 流量調査 1式  
水文資料整理 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【一括審査方式】北上川上流南部流量調査業務

- (47) 業務名 : 北上川上流南部流量調査業務  
1) 業務種別 : 02測量

- 2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 流量調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【一括審査方式】北上川上流北部流量調査等業務
- (48) 業務名 : 北上川上流水辺現地調査(両生類・爬虫類・哺乳類)業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 両生類・爬虫類・哺乳類調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (49) 業務名 : 八幡平山系出水時等砂防施設巡視・点検業務  
1) 業務種別 : 02測量  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 砂防施設点検 1式  
流砂量観測 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】
- (50) 業務名 : 八幡平山系土砂・洪水氾濫対策検討業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約15ヶ月  
3) 業務概要 : 土砂・洪水氾濫検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (51) 業務名 : 北上川上流管内水質分析業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 水質及び底質分析 1式  
資料整理 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【施工能力評価型の試行】
- (52) 業務名 : 北上川上流管内採水作業  
1) 業務種別 : 02測量  
2) 履行期間 : 約12ヶ月

- 3) 業務概要 : 採水運搬 1式  
採泥運搬 1式  
流量観測 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【施工能力評価型の試行】
- (53) 業務名 : 岩手管内交通現況調査
- 1) 業務種別 : 02測量
- 2) 履行期間 : 約11ヶ月
- 3) 業務概要 : 交通量調査 1式  
渋滞長調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (54) 業務名 : 岩手管内測量設計業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : 地形測量 1式  
路線測量 1式  
平面交差点詳細設計 3箇所
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【地域企業の活用促進(チャレンジ型)】
- (55) 業務名 : 北上川水系河川整備検討業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 河川整備検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年4月
- (56) 業務名 : 八幡平山系滝沢地区砂防堰堤詳細設計業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約13ヶ月
- 3) 業務概要 : 砂防施設詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年5月  
【ワーク・ライフ・バランスの評価】  
【一括審査方式】八幡平山系松川流域砂防堰堤詳細設計業務  
八幡平山系葛根田川域砂防堰堤詳細設計業務
- (57) 業務名 : 八幡平山系松川流域砂防堰堤詳細設計業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約13ヶ月
- 3) 業務概要 : 砂防施設詳細設計 1式

- 4 ) 入札予定時期 : 第1四半期  
5 ) その他 : 公告予定:令和7年5月  
【ワーク・ライフ・バランスの評価】  
【一括審査方式】八幡平山系滝沢地区砂防堰堤詳細設計業務  
八幡平山系葛根田川域砂防堰堤詳細設計業務
- (58) 業務名 : 八幡平山系葛根田川域砂防堰堤詳細設計業務  
1 ) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2 ) 履行期間 : 約13ヶ月  
3 ) 業務概要 : 砂防施設詳細設計 1式  
4 ) 入札予定時期 : 第1四半期  
5 ) その他 : 公告予定:令和7年5月  
【ワーク・ライフ・バランスの評価】  
【一括審査方式】八幡平山系滝沢地区砂防堰堤詳細設計業務  
八幡平山系松川流域砂防堰堤詳細設計業務
- (59) 業務名 : 八幡平山系松川流域砂防堰堤予備設計業務  
1 ) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2 ) 履行期間 : 約13ヶ月  
3 ) 業務概要 : 砂防施設予備設計 1式  
4 ) 入札予定時期 : 第1四半期  
5 ) その他 : 公告予定:令和7年5月  
【ワーク・ライフ・バランスの評価】
- (60) 業務名 : 八幡平山系砂防施設補修設計業務  
1 ) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2 ) 履行期間 : 約13ヶ月  
3 ) 業務概要 : 砂防施設補修設計 1式  
4 ) 入札予定時期 : 第1四半期  
5 ) その他 : 公告予定:令和7年5月  
【ワーク・ライフ・バランスの評価】
- (61) 業務名 : 八幡平山系葛根田川流域外砂防施設概略設計業務  
1 ) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2 ) 履行期間 : 約7ヶ月  
3 ) 業務概要 : 砂防施設概略設計 1式  
4 ) 入札予定時期 : 第1四半期  
5 ) その他 : 公告予定:令和7年4月  
【ワーク・ライフ・バランスの評価】  
【一括審査方式】八幡平山系松川流域外砂防施設概略設計業務
- (62) 業務名 : 八幡平山系松川流域外砂防施設概略設計業務  
1 ) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2 ) 履行期間 : 約7ヶ月  
3 ) 業務概要 : 砂防施設概略設計 1式  
4 ) 入札予定時期 : 第1四半期  
5 ) その他 : 公告予定:令和7年4月  
【ワーク・ライフ・バランスの評価】  
【一括審査方式】八幡平山系葛根田川流域外砂防施設概略設計業務
- (63) 業務名 : 八幡平山系松川流域外砂防施設測量業務  
1 ) 業務種別 : 02測量

- 2) 履行期間 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 : 測量 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年6月  
【一括審査方式】八幡平山系葛根田川流域外砂防施設測量業務

- (64) 業務名 : 八幡平山系葛根田川流域外砂防施設測量業務
- 1) 業務種別 : 02測量
- 2) 履行期間 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 : 測量 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年6月  
【一括審査方式】八幡平山系松川流域外砂防施設測量業務

- (65) 業務名 : 八幡平山系砂防施設地質調査業務
- 1) 業務種別 : 03地質調査業務
- 2) 履行期間 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 : 地質調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年6月  
【地域企業の活用促進(チャレンジ型)】

- (66) 業務名 : 八幡平山系生物環境調査業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 猛禽類調査 1式  
生物相調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年9月  
【ワーク・ライフ・バランスの評価】

- (67) 業務名 : 水沢地区道路補足設計業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 道路詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年5月  
【地域企業の活用促進(チャレンジ型)】

- (68) 業務名 : 西根地区橋梁詳細設計業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年8月

- (69) 業務名 : 盛岡南道路詳細設計業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約10ヶ月
- 3) 業務概要 : 道路詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期

- 5) その他 : 公告予定:令和7年9月
- (70) 業務名 : 岩手北部道路交通情勢調査  
1) 業務種別 : 02測量  
2) 履行期間 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 自動車起終点調査 1式  
一般交通量調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年4月
- (71) 業務名 : 岩手南部道路交通情勢調査  
1) 業務種別 : 02測量  
2) 履行期間 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 自動車起終点調査 1式  
一般交通量調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年4月
- (72) 業務名 : 水沢金ヶ崎地区道路予備設計業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約7ヶ月  
3) 業務概要 : 道路予備設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年4月
- (73) 業務名 : 金ヶ崎大橋橋梁予備設計業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約11ヶ月  
3) 業務概要 : 橋梁予備設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年6月
- (74) 業務名 : 佐倉河地区地質調査業務  
1) 業務種別 : 03地質調査業務  
2) 履行期間 : 約6ヶ月  
3) 業務概要 : 地質調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第3四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年8月  
【地域企業の活用促進(チャレンジ型)】  
【一括審査方式】西根地区地質調査業務
- (75) 業務名 : 西根地区地質調査業務  
1) 業務種別 : 03地質調査業務  
2) 履行期間 : 約6ヶ月  
3) 業務概要 : 地質調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第3四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年8月

【地域企業の活用促進(チャレンジ型)】  
【一括審査方式】佐倉河地区地質調査業務

- (76) 業務名 : 岩手管内道路管理データベース更新業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約5ヶ月  
3) 業務概要 : 道路施設データ(数値文字データ)の作成 1式  
道路施設データ(イメージデータ)の作成 1式  
道路管理データベース更新用データの作成 1式  
道路管理データベース更新・管理 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年6月

- (77) 業務名 : 岩手管内道路台帳図作成業務  
1) 業務種別 : 02測量  
2) 履行期間 : 約5ヶ月  
3) 業務概要 : 道路台帳図作成 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年6月

- (78) 業務名 : 岩手管内電気通信設備設計業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約5ヶ月  
3) 業務概要 : 多重無線更新設計 1式  
テレメータ更新設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年5月

[三陸国道事務所]

- (79) 業務名 : 津軽石PAトイレ棟建築その他工事監理業務  
1) 業務種別 : 05建築コンサルタント業務  
2) 履行期間 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 工事監理業務 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

- (80) 業務名 : 三陸地区水文調査  
1) 業務種別 : 03地質調査業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 水文調査1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

- (81) 業務名 : 宮古地区環境調査

- 1 ) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2 ) 履 行 期 間 : 約7ヶ月  
3 ) 業 務 概 要 : 環境調査1式  
4 ) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5 ) そ の 他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (82) 業 務 名 : 三陸国道事務所交通事故現況整理外設計業務  
1 ) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2 ) 履 行 期 間 : 約9ヶ月  
3 ) 業 務 概 要 : 交通事故現況整理 1式  
事業化検討資料作成 1式  
自転車通行空間検討 1式  
事故対策箇所予備設計 1式  
4 ) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5 ) そ の 他 : 公告予定:令和7年5月
- (83) 業 務 名 : 三陸国道事務所道路状況調査業務  
1 ) 業 務 種 別 : 02測量  
2 ) 履 行 期 間 : 約7ヶ月  
3 ) 業 務 概 要 : 交通現況調査 1式  
4 ) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5 ) そ の 他 : 公告予定:令和7年4月
- (84) 業 務 名 : 三陸国道管内トンネル点検業務  
1 ) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2 ) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3 ) 業 務 概 要 : トンネル点検 1式  
4 ) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5 ) そ の 他 : 公告予定:令和7年6月
- (85) 業 務 名 : 三陸国道管内道路附属物点検業務  
1 ) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2 ) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3 ) 業 務 概 要 : 道路附属物点検 1式  
4 ) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5 ) そ の 他 : 公告予定:令和7年6月
- (86) 業 務 名 : 三陸国道管内防災点検業務  
1 ) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2 ) 履 行 期 間 : 約18ヶ月  
3 ) 業 務 概 要 : 防災カルテ点検 1式  
4 ) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5 ) そ の 他 : 公告予定:令和7年5月



- (87) 業 務 名 : 三陸国道管内舗装点検業務  
1) 業 務 種 別 : 02測量  
2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 舗装点検 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年6月  
【施工能力評価型の試行】
- (88) 業 務 名 : 三陸国道管内法面外防災設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 法面復旧設計 1式  
法面詳細設計 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年9月  
【地域企業の活用促進(チャレンジ型)】
- (89) 業 務 名 : 三陸国道管内橋梁補修設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 橋梁補修設計 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年8月
- (90) 業 務 名 : 三陸国道管内舗装修繕設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 舗装修繕設計 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年8月  
【施工能力評価型の試行】
- (91) 業 務 名 : 三陸地区電線共同溝設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 電線共同溝設計 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年5月
- (92) 業 務 名 : 三陸管内交通安全道路設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 交差点詳細設計 1式  
道路設計 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年5月  
【地域企業の活用促進(チャレンジ型)】
- (93) 業 務 名 : 根城地区道路詳細設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務

- 2) 履行期間 : 約11ヶ月
- 3) 業務概要 : 道路詳細設計(A) 1式  
一般構造物詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年11月

- (94) 業務名 : 根城地区橋梁詳細設計業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約11ヶ月
- 3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年11月

- (95) 業務名 : 田鎖墓目地区道路詳細設計業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 道路詳細設計(A) 1式  
一般構造物詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年6月

- (96) 業務名 : 宮古地区道路設計業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : 道路詳細設計(B) 1式  
軟弱地盤技術解析 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年5月

- (97) 業務名 : 箱石地区地質調査
- 1) 業務種別 : 03地質調査業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 機械ボーリング 1式  
解析等調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年4月

- (98) 業務名 : 箱石東地区橋梁詳細設計業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約11ヶ月
- 3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年11月

- (99) 業務名 : 三陸地区付属施設等設計業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務

- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 標識設置検討 1式  
標識設置詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年5月

- (100) 業務名 : 川内東地区橋梁詳細設計業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年4月

- (101) 業務名 : 三陸地区環境調査
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約13ヶ月
- 3) 業務概要 : 環境調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年9月

- (102) 業務名 : 箱石東地区橋梁予備設計業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 橋梁予備設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年5月  
【施工能力評価型の試行】

[南三陸沿岸国道事務所]

- (103) 業務名 : 南三陸沿岸国道管内事故現況整理業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : 交通事故現況整理 1式  
交差点詳細設計 1式  
道の駅PA交通量調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

- (104) 業務名 : 南三陸管内設計業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : 路線測量 1式  
水文観測 1式  
歩道詳細設計 1式  
平面交差点詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

(105) 業 務 名 : 南三陸管内交通安全施設設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路附属物設計 1式  
標識設計 1式  
路面安全対策設計 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年7月

(106) 業 務 名 : 南三陸管内道路交通現況調査業務  
1) 業 務 種 別 : 02測量  
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 交通現況調査 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年5月

(107) 業 務 名 : 南三陸沿岸国道管内橋梁(溝橋)点検および補修設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約16ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 橋梁(溝橋)点検 1式  
補修設計 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年6月

(108) 業 務 名 : 南三陸沿岸国道管内トンネル点検業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約16ヶ月  
3) 業 務 概 要 : トンネル点検 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年6月

(109) 業 務 名 : 南三陸沿岸国道管内北地区大型附属物点検外業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約16ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 大型附属物点検 1式  
小規模附属物点検 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年6月

(110) 業 務 名 : 南三陸沿岸国道管内北地区特定土工構造物点検外業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約16ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 特定土工構造物点検 1式  
防災点検 1式  
舗装点検 1式

- 4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年6月

- (111) 業務名 : 南三陸沿岸国道管内道路台帳整備業務  
1) 業務種別 : 02測量  
2) 履行期間 : 約5ヶ月  
3) 業務概要 : 道路台帳図作成 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年5月  
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

- (112) 業務名 : 南三陸沿岸国道管内データベース更新業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約5ヶ月  
3) 業務概要 : 道路管理データベース更新 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年5月  
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

- (113) 業務名 : 南三陸沿岸国道管内電気通信施設設計業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約5ヶ月  
3) 業務概要 : トンネル照明設備更新設計 1式  
受変電設備更新設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年5月

- (114) 業務名 : 気仙沼湾横断橋維持管理資料整理業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約8ヶ月  
3) 業務概要 : 詳細調査 1式  
計測データ整理 1式  
資料とりまとめ 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年4月

[仙台湾河川国道事務所]

- (115) 業務名 : 仙台湾南部海岸侵食対策効果影響調査業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約10ヶ月  
3) 業務概要 : 侵食対策効果影響調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 令和7年3月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

- (116) 業務名 : 名取川流量観測等調査業務  
1) 業務種別 : 02測量  
2) 履行期間 : 約12ヶ月

- 3) 業務概要 : 流量観測 1式  
採水 1式  
水文資料整理 1式  
三次元河川測量 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【河川技術者資格の評価】
- (117) 業務名 : 阿武隈川流量観測等調査業務
- 1) 業務種別 : 02測量
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 流量観測 1式  
採水 1式  
水文資料整理 1式  
三次元河川測量 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【河川技術者資格の評価】
- (118) 業務名 : 仙台管内道路交通現況調査業務
- 1) 業務種別 : 02測量
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 道路交通現況調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (119) 業務名 : 阿武隈川下流・名取川水質分析業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 水質分析 1式  
底質分析 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (120) 業務名 : 石巻バイパス(真野地区)用地調査等業務
- 1) 業務種別 : 04補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約4ヶ月
- 3) 業務概要 : 用地測量 1式  
物件調査算定 1式  
土地評価 1式  
【土地評価一括発注】
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年6月

- (121) 業 務 名 : 阿武隈川下流丸森地区環境整備測量設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 測量業務 1式  
河川施設詳細設計 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年4月
- (122) 業 務 名 : 阿武隈川下流阿武隈大堰上屋耐震補強設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 上屋耐震補強設計 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年5月
- (123) 業 務 名 : 名取川熊野堂地区堤防他測量業務  
1) 業 務 種 別 : 02測量  
2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 基準点測量 1式  
地形測量 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年5月  
【施工能力評価型の試行】
- (124) 業 務 名 : 栗原地区道路設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路予備修正設計 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年4月
- (125) 業 務 名 : 石巻女川地区水文調査業務  
1) 業 務 種 別 : 03地質調査業務  
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 水文観測調査 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年7月  
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】
- (126) 業 務 名 : 石巻女川地区道路設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路詳細設計(A) 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年4月
- (127) 業 務 名 : 仙台湾沿岸深淺測量業務

- 1) 業務種別 : 02測量
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 深淺測量 1式  
汀線測量 1式  
航空レーザ測量 1式  
海底地形測量 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年6月

- (128) 業務名 : 阿武隈川下流・名取川水辺環境調査業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
  - 2) 履行期間 : 約11ヶ月
  - 3) 業務概要 : 河川環境調査 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
  - 5) その他 : 公告予定:令和8年1月

- (129) 業務名 : 仙台湾南部海岸環境調査業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
  - 2) 履行期間 : 約11ヶ月
  - 3) 業務概要 : 海岸環境調査 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
  - 5) その他 : 公告予定:令和8年1月  
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

- (130) 業務名 : 仙台管内道路交通量調査業務
- 1) 業務種別 : 02測量
  - 2) 履行期間 : 約7ヶ月
  - 3) 業務概要 : 道路交通量調査 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 5) その他 : 公告予定:令和7年5月

- (131) 業務名 : 宮城北部・南部道路交通情勢調査業務
- 1) 業務種別 : 02測量
  - 2) 履行期間 : 約8ヶ月
  - 3) 業務概要 : 道路交通情勢調査 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 5) その他 : 公告予定:令和7年4月

- (132) 業務名 : 宮城中央道路交通情勢調査業務
- 1) 業務種別 : 02測量
  - 2) 履行期間 : 約8ヶ月
  - 3) 業務概要 : 道路交通情勢調査 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 5) その他 : 公告予定:令和7年4月

- (133) 業務名 : 宮城管内道路設計業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務



- 2) 履行期間 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 : 道路概略設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年7月

- (134) 業務名 : 石巻広淵地区水文調査業務
- 1) 業務種別 : 03地質調査業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 水文観測調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年8月  
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

- (135) 業務名 : 仙台郡山地区橋梁予備設計業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 橋梁予備設計 1式  
一般構造物予備設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年4月

- (136) 業務名 : 筑川橋外橋梁予備設計業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 橋梁予備設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年4月

- (137) 業務名 : 仙台河川国道管内道路台帳整備業務
- 1) 業務種別 : 02測量
- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 道路台帳整備 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年5月

- (138) 業務名 : 築館地区電線共同溝設計業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 電線共同溝設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年5月

- (139) 業務名 : 福室地区電線共同溝設計業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 電線共同溝設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期

- 5) その他 : 公告予定:令和7年5月
- (140) 業 務 名 : 蛇田地区電線共同溝設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 電線共同溝設計 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年5月
- (141) 業 務 名 : 仙台管内防災点検設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約14ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路防災点検 1式  
道路防災設計 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年5月
- (142) 業 務 名 : 仙台管内舗装修繕設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 舗装詳細調査 1式  
舗装修繕設計 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年7月
- (143) 業 務 名 : 仙台東部地区溝橋・付属施設点検設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 溝橋点検 1式  
横断歩道橋点検 1式  
大型カルバート点検 1式  
門型標識点検 1式  
道路標識点検 1式  
道路情報板点検 1式  
道路照明灯点検 1式  
溝橋・付属施設補修設計 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年4月  
【一括審査方式】仙台西部地区溝橋・付属施設点検設計業務  
仙台中央地区溝橋・付属施設点検設計業務
- (144) 業 務 名 : 仙台西部地区溝橋・付属施設点検設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月

- 3) 業務概要 : 溝橋点検 1式  
横断歩道橋点検 1式  
大型カルバート点検 1式  
道路標識点検 1式  
道路情報板点検 1式  
道路照明灯点検 1式  
溝橋・附属施設補修設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年4月  
【一括審査方式】仙台東部地区溝橋・附属施設点検設計業務  
仙台中央地区溝橋・附属施設点検設計業務

- (145) 業務名 : 仙台中央地区溝橋・附属施設点検設計業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 溝橋点検 1式  
横断歩道橋点検 1式  
大型カルバート点検 1式  
門型標識点検 1式  
道路標識点検 1式  
道路情報板点検 1式  
道路照明灯点検 1式  
溝橋・附属施設補修設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年4月  
【一括審査方式】仙台東部地区溝橋・附属施設点検設計業務  
仙台西部地区溝橋・附属施設点検設計業務

- (146) 業務名 : 宮城地区橋梁補修設計業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 橋梁補修設計 1式  
橋梁補強設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年8月

- (147) 業務名 : 東松島地区除雪ステーション機能強化設計業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 凍結抑制剤保管庫設計 1式  
地質調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年8月

- (148) 業務名 : 仙台河川国道事務所管内(道路維持)積算技術業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約10ヶ月
- 3) 業務概要 : 積算技術業務 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年4月

(149) 業 務 名 : 仙台西道路トンネル非常用設備設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 消火設備(ポンプ室、水槽、付属設備)更新設計 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年6月

(150) 業 務 名 : 仙台管内トンネル防災設備更新設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月  
3) 業 務 概 要 : トンネル非常警報設備設計 1式  
ラジオ再放送設備更新設計 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年5月

(151) 業 務 名 : 石巻河南道路(赤井地区外)用地調査等業務  
1) 業 務 種 別 : 04補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式  
物件調査算定 1式  
土地評価 1式  
【土地評価一括発注】  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年6月

[北上川下流河川事務所]

(152) 業 務 名 : 北上川水系水文調査  
1) 業 務 種 別 : 02測量  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 流量観測 1式  
水位流量曲線作成 1式  
採水及び採泥 1式  
水文資料整理 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【ワーク・ライフ・バランスの評価】  
【河川技術者資格の評価】

(153) 業 務 名 : 鳴瀬川水系水文調査  
1) 業 務 種 別 : 02測量  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 流量観測 1式  
水位流量曲線作成 1式  
採水及び採泥 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【ワーク・ライフ・バランスの評価】  
【河川技術者資格の評価】

(154) 業 務 名 : 北上川水系水辺現地調査(両生類・爬虫類・哺乳類)  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 河川水辺環境調査(両生類爬虫類哺乳類) 1式  
河川環境情報図更新 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

(155) 業 務 名 : 鳴瀬川水系水辺現地調査(底生動物)  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 河川水辺環境調査(底生動物) 1式  
河川環境情報図更新 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

(156) 業 務 名 : 北上川下流・鳴瀬川水質分析業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 水質分析 1式  
底質分析 1式  
資料整理 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

(157) 業 務 名 : 江合川かわまちづくり実施設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 施設配置計画 1式  
護岸設計 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年4月

(158) 業 務 名 : 吉田川等段階施工設計検討業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 河道掘削設計 1式  
護岸設計 1式  
河川付帯施設設計 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年5月

(159) 業 務 名 : 吉田川中流部遊水地地質調査業務  
1) 業 務 種 別 : 03地質調査業務  
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年5月

(160) 業 務 名 : 北上川河口環境調査業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 環境調査 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年4月

(161) 業 務 名 : 北上川下流管内河川区域土地調査業務  
1) 業 務 種 別 : 02測量  
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 基準点測量 1式  
用地測量・路線測量 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年5月  
【施工能力評価型の試行】

[鳴瀬川総合開発工事事務所]

(162) 業 務 名 : 鳴瀬川ダム付替道路設計検討業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路詳細設計(A) L=3.3km  
道路詳細設計(A) L=0.16km  
工事運搬路検討 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

(163) 業 務 名 : 鳴瀬川総合開発流量観測業務  
1) 業 務 種 別 : 02測量  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 流量観測 1式  
採水作業 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【施工能力評価型の試行】

(164) 業 務 名 : 鳴瀬川ダム付替国道1号橋詳細設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路設計 L=7.0km  
橋梁詳細設計 1橋  
仮設構造物設計 1式

- 4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年4月

- (165) 業務名 : 鳴瀬川ダム付替道路トンネル照明設備詳細設計業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約6ヶ月  
3) 業務概要 : トンネル照明設備詳細設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年4月

[秋田河川国道事務所]

- (166) 業務名 : 象潟地区水文調査  
1) 業務種別 : 03地質調査業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 水文調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

- (167) 業務名 : 雄物川下流・子吉川水辺現地調査(魚類)業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 魚類調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

- (168) 業務名 : 由利本荘地区環境調査業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 道路環境調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

- (169) 業務名 : 仙北地区環境調査業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 道路環境調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

(170) 業 務 名 : 雄物川・子吉川水質分析業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 水質分析 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

(171) 業 務 名 : 秋田河川国道管内法面観測業務  
1) 業 務 種 別 : 03地質調査業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 法面変状観測 1式  
法面定期点検 1式  
法面安定度調査 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

(172) 業 務 名 : 秋田管内舗装点検業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 舗装点検 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

(173) 業 務 名 : 雄物川下流平尾鳥地区河道詳細設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 測量 1式  
河道詳細設計 1式  
橋梁設計 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年4月

(174) 業 務 名 : 秋田防災拠点車両格納庫新築工事監理業務  
1) 業 務 種 別 : 05建築コンサルタント業務  
2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 工事監理業務 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年5月

(175) 業 務 名 : 象潟地区補足設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路詳細設計 1式



- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年8月

- (176) 業務名 : 秋田地区道路設計業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 道路詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年5月  
【施工能力評価型の試行】

- (177) 業務名 : 河辺地区補足設計業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 道路詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年10月

- (178) 業務名 : 秋田地区地質調査業務
- 1) 業務種別 : 03地質調査業務
- 2) 履行期間 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 : 地質調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年4月  
【施工能力評価型の試行】

- (179) 業務名 : 秋田管内航空レーザ測量業務
- 1) 業務種別 : 02測量
- 2) 履行期間 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 航空レーザ測量 1式  
河川深淺測量 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年6月

- (180) 業務名 : 雄物川下流流量観測等業務
- 1) 業務種別 : 02測量
- 2) 履行期間 : 約14ヶ月
- 3) 業務概要 : 流量観測 1式  
水質試験用採水 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年8月  
【一括審査方式】子吉川流量観測等業務

- (181) 業務名 : 子吉川流量観測等業務
- 1) 業務種別 : 02測量
- 2) 履行期間 : 約14ヶ月
- 3) 業務概要 : 流量観測 1式  
水質試験用採水 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期

- 5) その他 : 公告予定: 令和7年8月  
【一括審査方式】雄物川下流流量観測等業務
- (182) 業務名 : 仙北地区道路修正設計業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約7ヶ月  
3) 業務概要 : 道路予備修正設計(A) 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 公告予定: 令和7年4月  
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】
- (183) 業務名 : 仙北地区航空レーザ測量業務  
1) 業務種別 : 02測量  
2) 履行期間 : 約4ヶ月  
3) 業務概要 : 航空レーザ測量 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 公告予定: 令和7年4月  
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】
- (184) 業務名 : 秋田中央地区道路交通情勢調査業務  
1) 業務種別 : 02測量  
2) 履行期間 : 約10ヶ月  
3) 業務概要 : 道路街路交通情勢調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 公告予定: 令和7年4月
- (185) 業務名 : 秋田河川国道道路台帳補正測量業務  
1) 業務種別 : 02測量  
2) 履行期間 : 約5ヶ月  
3) 業務概要 : 道路台帳補正測量業務 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定: 令和7年6月  
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】
- (186) 業務名 : 秋田管内構造物補修設計業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 橋梁補修設計 1式  
構造物補修設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定: 令和7年6月  
【ワーク・ライフ・バランスの評価】
- (187) 業務名 : 秋田河川国道管内道路防災点検業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 道路防災点検 1式  
防災カルテ作成 1式  
安定度調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定: 令和7年6月

【ワーク・ライフ・バランスの評価】

- (188) 業 務 名 : 角館国道管内道路構造物点検業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約17ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 構造物点検 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年5月  
【ワーク・ライフ・バランスの評価】

- (189) 業 務 名 : 秋田管内交差点改良設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 平面交差点詳細設計 1式  
道路詳細設計 1式  
路線測量 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年4月

[湯沢河川国道事務所]

- (190) 業 務 名 : 雄物川上流河川環境調査業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 魚類調査 1式  
河道掘削等影響調査 1式  
河川環境への配慮方針検討 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

- (191) 業 務 名 : 秋田県南部地区道路交通情勢調査  
1) 業 務 種 別 : 02測量  
2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 方向別交通量調査 1式  
断面交通量調査 1式  
交通渋滞調査 1式  
自動車起終点調査 1式  
道路状況調査 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【施工能力評価型の試行】

- (192) 業 務 名 : 成沢歩道外用地補償総合技術業務  
1) 業 務 種 別 : 04補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 用地補償総合技術業務 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年5月

- (193) 業 務 名 : 院内地区道路補足設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路詳細設計 1式  
一般構造物詳細設計 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年6月
- (194) 業 務 名 : 八幡平山系(秋田県側)希少鳥類調査業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約14ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 希少鳥類調査 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年8月
- (195) 業 務 名 : 雄物川上流流量観測業務  
1) 業 務 種 別 : 02測量  
2) 履 行 期 間 : 約14ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 高水流量観測 1式  
低水流量観測 1式  
水文観測所保守点検 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年7月  
【一括審査方式】雄物川中流流量観測業務
- (196) 業 務 名 : 雄物川中流流量観測業務  
1) 業 務 種 別 : 02測量  
2) 履 行 期 間 : 約14ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 高水流量観測 1式  
低水流量観測 1式  
水文観測所保守点検 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年7月  
【一括審査方式】雄物川上流流量観測業務
- (197) 業 務 名 : 八幡平山系砂防施設設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 砂防施設予備設計 1式  
砂防施設補修設計 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年5月
- (198) 業 務 名 : 八幡平山系砂防施設測量点検業務  
1) 業 務 種 別 : 02測量  
2) 履 行 期 間 : 約13ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 堆砂測量 1式  
砂防施設点検 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期

- 5) その他 : 公告予定:令和8年1月
- (199) 業務名 : 湯沢河川国道事務所管内河川構造物補修設計業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約7ヶ月  
3) 業務概要 : 樋門樋管補修設計業務 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年4月
- (200) 業務名 : 湯沢管内道路設計業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約5ヶ月  
3) 業務概要 : 道路予備設計(A) L=2.0km  
待避所配置検討 N=10箇所  
道路情報提供施設検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年5月  
【地域企業の活用促進(チャレンジ型)】
- (201) 業務名 : 湯沢管内道路附属物点検業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 防災カルテ点検 1式  
道路附属物点検 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年7月
- (202) 業務名 : 湯沢国道管内橋梁補修設計業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約11ヶ月  
3) 業務概要 : 橋梁補修設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第3四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年10月
- (203) 業務名 : 院内地区トンネル電気通信設備設計業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約8ヶ月  
3) 業務概要 : 上院内トンネル管理設備設計 1式  
大鍋トンネル管理設備設計 1式  
新雄勝トンネル管理設備設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年5月
- (204) 業務名 : 湯沢管内環境調査  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 動物調査(猛禽類) 1式

- 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年11月

[能代河川国道事務所]

- (205) 業務名 : ニツ井今泉道路水質モニタリング調査業務  
1) 業務種別 : 03地質調査業務  
2) 履行期間 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 水文水質調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

- (206) 業務名 : 能代管内道路環境調査業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 猛禽類調査 1式  
魚類調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

- (207) 業務名 : 米代川水系水質分析業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 水質分析 1式  
底質分析 1式  
資料整理 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

- (208) 業務名 : 森吉山ダム貯水池地すべり調査観測業務  
1) 業務種別 : 03地質調査業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 地すべり現地調査 1式  
観測資料整理 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

- (209) 業務名 : 森吉山ダム堤体挙動解析等業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 堤体観測 1式  
ダム堤体挙動解析 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期

- 5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (210) 業務名 : 森吉山ダム水辺現地調査(動植物プランクトン)業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : ダム湖プランクトン調査 1式  
モニタリング調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (211) 業務名 : 米代川飛根地区河道掘削測量設計業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約5ヶ月  
3) 業務概要 : 河道掘削詳細設計 1式  
測量 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 公告予定: 令和7年5月
- (212) 業務名 : 今泉蟹沢地区構造物設計業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約5ヶ月  
3) 業務概要 : 箱型函渠詳細設計 1式  
大型ブロック積擁壁詳細設計 1式  
補強土壁詳細設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定: 令和7年5月
- (213) 業務名 : 大覚野峠防災2号トンネル詳細設計業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約7ヶ月  
3) 業務概要 : トンネル詳細設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定: 令和7年5月  
【ワーク・ライフ・バランスの評価】
- (214) 業務名 : 大覚野峠防災3号橋外詳細設計業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約7ヶ月  
3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式  
仮設構造物詳細設計 1式  
補強土壁詳細設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定: 令和7年5月  
【ワーク・ライフ・バランスの評価】

(215) 業 務 名 : 北秋田地区補足設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 箱型函渠詳細設計 1式  
補強土壁詳細設計 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年10月  
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

(216) 業 務 名 : 北秋田地区外地質調査業務  
1) 業 務 種 別 : 03地質調査業務  
2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年10月  
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】  
【地域企業の活用促進(チャレンジ型)】

(217) 業 務 名 : ニツ井今泉地区水質モニタリング調査業務  
1) 業 務 種 別 : 03地質調査業務  
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 水文・水質調査 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年10月

(218) 業 務 名 : 米代川流量観測業務  
1) 業 務 種 別 : 02測量  
2) 履 行 期 間 : 約13ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 流量観測業務 1式  
採水作業 1式  
水文資料整理 1式  
水文観測所保守点検 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年8月  
【ワーク・ライフ・バランスの評価】

(219) 業 務 名 : 米代川水系三次元点群測量等業務  
1) 業 務 種 別 : 02測量  
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 三次元点群測量 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年5月

(220) 業 務 名 : 秋田県北地区道路交通情勢調査業務  
1) 業 務 種 別 : 02測量  
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 一般交通量調査 1式  
渋滞長調査 1式  
自動車起終点調査 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年5月



- (221) 業 務 名 : 能代管内道路計画検討業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路計画検討 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年5月
- (222) 業 務 名 : 秋田県北地区道路環境調査業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約13ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 猛禽類調査 1式  
魚類調査 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年9月
- (223) 業 務 名 : 森吉山ダム堆砂測量  
1) 業 務 種 別 : 02測量  
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : ナローマルチビーム深淺測量 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和8年1月
- (224) 業 務 名 : 能代管内トンネル点検業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月  
3) 業 務 概 要 : トンネル点検 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年5月
- (225) 業 務 名 : 能代管内道路補修設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約13ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 橋梁補修設計 1式  
道路構造物補修設計 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年6月  
【ワーク・ライフ・バランスの評価】
- (226) 業 務 名 : 能代管内道路施設等点検業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約13ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 防災カルテ点検 1式  
特定土工構造物点検 1式  
舗装点検 1式  
附属物点検 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年5月  
【ワーク・ライフ・バランスの評価】

(227) 業務名 : 能代地区電線共同溝外設計業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約5ヶ月  
3) 業務概要 : 電線共同溝設計 1式  
測量業務 1式  
道路詳細設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年5月

(228) 業務名 : 能代管内道路台帳整備業務  
1) 業務種別 : 02測量  
2) 履行期間 : 約5ヶ月  
3) 業務概要 : 道路台帳整備 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年6月

[成瀬ダム工事事務所]

(229) 業務名 : 成瀬ダム流量観測業務  
1) 業務種別 : 02測量  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 流量観測 1式  
採水 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【施工能力評価型の試行】

(230) 業務名 : 成瀬ダム地すべり観測業務  
1) 業務種別 : 03地質調査業務  
2) 履行期間 : 約13ヶ月  
3) 業務概要 : 地すべり動態観測 1式  
観測計器設置撤去 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年6月

(231) 業務名 : 成瀬ダム左岸ゆるみ岩盤観測機器設置等業務  
1) 業務種別 : 03地質調査業務  
2) 履行期間 : 約7ヶ月  
3) 業務概要 : 観測機器設置 1式  
機械ボーリング 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年4月

(232) 業務名 : 成瀬ダム環境調査業務

- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約18ヶ月
- 3) 業務概要 : 希少猛禽類調査 1式  
魚類調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年6月

[鳥海ダム工事事務所]

- (233) 業務名 : 鳥海ダム流量観測及び採水業務
  - 1) 業務種別 : 02測量
  - 2) 履行期間 : 約12ヶ月
  - 3) 業務概要 : 流量観測及び採水 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
  - 5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【施工能力評価型の試行】

- (234) 業務名 : 鳥海ダム動物等調査
  - 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
  - 2) 履行期間 : 約11ヶ月
  - 3) 業務概要 : 動物等モニタリング調査 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
  - 5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【ワーク・ライフ・バランスの評価】

- (235) 業務名 : 鳥海ダム植物等調査
  - 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
  - 2) 履行期間 : 約11ヶ月
  - 3) 業務概要 : 植物モニタリング調査 1式  
植物の移植 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
  - 5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

- (236) 業務名 : 鳥海ダム百宅地区構造物設計業務
  - 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
  - 2) 履行期間 : 約9ヶ月
  - 3) 業務概要 : 護岸詳細設計 1式  
一般構造物詳細設計 1式  
橋梁詳細設計(橋台工) 1式  
仮橋仮棧橋詳細設計 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

- (237) 業務名 : 鳥海ダム地質調査業務
  - 1) 業務種別 : 03地質調査業務

- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 地質調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年4月

- (238) 業務名 : 鳥海ダム付替道路交差点詳細設計業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
  - 2) 履行期間 : 約6ヶ月
  - 3) 業務概要 : 交差点詳細設計 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 5) その他 : 公告予定:令和7年5月  
【地域企業の活用促進(チャレンジ型)】

- (239) 業務名 : 鳥海ダム付替道路地質調査業務
- 1) 業務種別 : 03地質調査業務
  - 2) 履行期間 : 約6ヶ月
  - 3) 業務概要 : 機械ボーリング 1式  
標準貫入試験 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 5) その他 : 公告予定:令和7年5月

- (240) 業務名 : 鳥海ダム経済波及検討業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
  - 2) 履行期間 : 約8ヶ月
  - 3) 業務概要 : 経済波及検討 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
  - 5) その他 : 公告予定:令和7年10月  
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

- (241) 業務名 : 鳥海ダム管内用地関係資料作成整理等業務
- 1) 業務種別 : 04補償関係コンサルタント業務
  - 2) 履行期間 : 約10ヶ月
  - 3) 業務概要 : 用地関係資料作成整理等業務 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 5) その他 : 令和7年3月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

[山形河川国道事務所]

- (242) 業務名 : 最上地区環境調査業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
  - 2) 履行期間 : 約11ヶ月
  - 3) 業務概要 : 自然環境調査 1式  
ヒアリング 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
  - 5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

(243) 業 務 名 : 最上川上流新田川排水機場外上屋設計業務  
1) 業 務 種 別 : 05建築コンサルタント業務  
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 排水機場上屋設計 1式  
揚水機場上屋設計 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年6月

(244) 業 務 名 : 最上川上流村山地区地質調査業務  
1) 業 務 種 別 : 03地質調査業務  
2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年5月

(245) 業 務 名 : 山形管内北部道路交通調査業務  
1) 業 務 種 別 : 02測量  
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 自動車起終点調査 1式  
一般交通量調査 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年4月  
【一括審査方式】山形管内南部道路交通調査業務

(246) 業 務 名 : 山形管内南部道路交通調査業務  
1) 業 務 種 別 : 02測量  
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 自動車起終点調査 1式  
一般交通量調査 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年4月  
【一括審査方式】山形管内北部道路交通調査業務

(247) 業 務 名 : 山形河川国道事務所庁舎外壁改修設計業務  
1) 業 務 種 別 : 05建築コンサルタント業務  
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 庁舎外壁改修設計 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年6月

(248) 業 務 名 : 最上川上流環境整備検討業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 環境整備事業協議会運営 1式  
環境整備事業評価検討 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

(249) 業 務 名 : 最上川上流流量調査・河川測量(長井・南陽地区)  
1) 業 務 種 別 : 02測量  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 流量観測 5観測所  
河川測量 5観測所  
水位流量曲線作成 5観測所  
採水運搬 2箇所  
基準点測量 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

(250) 業 務 名 : 最上川上流流量調査・河川測量(寒河江地区)  
1) 業 務 種 別 : 02測量  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 流量観測 7観測所  
河川測量 7観測所  
水位流量曲線作成 7観測所  
採水運搬 1箇所  
基準点測量 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

(251) 業 務 名 : 最上川上流流量調査・河川測量(村山地区)  
1) 業 務 種 別 : 02測量  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 流量観測 5観測所  
河川測量 5観測所  
水位流量曲線作成 5観測所  
採水運搬 5箇所  
基準点測量 1式  
水文資料整理照査 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

(252) 業 務 名 : 最上川上流水辺現地調査(環境基図)業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 河川環境基図作成 1式  
河川環境情報図更新 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

(253) 業 務 名 : 最上川上流水質分析業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 水質分析 1式  
底質分析 1式  
資料整理 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

(254) 業 務 名 : 山形管内水文調査業務  
1) 業 務 種 別 : 03地質調査業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 水文調査 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【一括審査方式】古口地区水文調査業務  
置賜村山地区水文調査業務

(255) 業 務 名 : 古口地区水文調査業務  
1) 業 務 種 別 : 03地質調査業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 水文調査 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【一括審査方式】山形管内水文調査業務  
置賜村山地区水文調査業務

(256) 業 務 名 : 置賜村山地区水文調査業務  
1) 業 務 種 別 : 03地質調査業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 水文調査 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【一括審査方式】山形管内水文調査業務  
古口地区水文調査業務

(257) 業 務 名 : 高屋トンネル計測調査業務  
1) 業 務 種 別 : 03地質調査業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 観測調査 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

(258) 業 務 名 : 山形河川国道事務所管内SRS設備検討設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : システム・ネットワーク構築の検討・設計 1式  
既設光ファイバの空き芯・利用可能ルート調査 1式  
光ファイバ接続設計 1式  
SRS設備詳細設計 1式  
工事発注図書の作成 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年5月  
【ワーク・ライフ・バランスの評価】

(259) 業 務 名 : 最上地区道路設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路構造物設計 1式  
道路付属物設計 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年8月

(260) 業 務 名 : 最上北部地区道路設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路構造物設計 1式  
道路付属物設計 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年5月

(261) 業 務 名 : 戸沢地区道路設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路詳細設計 1式  
道路構造物設計 1式  
道路付属物設計 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年8月

(262) 業 務 名 : 高屋トンネル施工技術検討業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 高屋トンネル施工技術検討委員会  
データ解析・資料作成 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年4月

(263) 業 務 名 : 古口地区道路詳細設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月



- 3) 業務概要 : 道路詳細設計 1式  
道路構造物設計 1式  
道路付属物設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年4月
- 
- (264) 業務名 : 小国地区道路設計業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 道路構造物設計 1式  
道路付属物設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年7月
- 
- (265) 業務名 : 新船町橋詳細設計業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年5月
- 
- (266) 業務名 : 最上堰橋詳細設計他業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式  
道路構造物設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年5月
- 
- (267) 業務名 : 村山地区道路設計業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 道路詳細設計 1式  
道路構造物設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年4月
- 
- (268) 業務名 : 山形中山地区道路設計業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 道路詳細設計 1式  
道路構造物設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年8月
- 
- (269) 業務名 : 村山地区水文調査業務

- 1 ) 業 務 種 別 : 03地質調査業務
  - 2 ) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
  - 3 ) 業 務 概 要 : 水文調査 1式
  - 4 ) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
  - 5 ) そ の 他 : 公告予定:令和7年5月
- (270) 業 務 名 : 山形管内道路観測業務
- 1 ) 業 務 種 別 : 03地質調査業務
  - 2 ) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
  - 3 ) 業 務 概 要 : 動態観測解析 1式
  - 4 ) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
  - 5 ) そ の 他 : 公告予定:令和7年6月
- (271) 業 務 名 : 山形地区道路設計業務
- 1 ) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務
  - 2 ) 履 行 期 間 : 約12ヶ月
  - 3 ) 業 務 概 要 : 道路予備修正設計(B) 1式  
道路詳細設計 1式
  - 4 ) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
  - 5 ) そ の 他 : 公告予定:令和7年7月
- (272) 業 務 名 : 飯塚地区路線測量業務
- 1 ) 業 務 種 別 : 02測量
  - 2 ) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
  - 3 ) 業 務 概 要 : 路線測量 1式
  - 4 ) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
  - 5 ) そ の 他 : 公告予定:令和7年4月
- (273) 業 務 名 : 飯塚地区地質調査業務
- 1 ) 業 務 種 別 : 03地質調査業務
  - 2 ) 履 行 期 間 : 約6ヶ月
  - 3 ) 業 務 概 要 : 地質調査 1式
  - 4 ) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
  - 5 ) そ の 他 : 公告予定:令和7年4月
- (274) 業 務 名 : 山形管内北部道路台帳図整備業務
- 1 ) 業 務 種 別 : 02測量
  - 2 ) 履 行 期 間 : 約8ヶ月
  - 3 ) 業 務 概 要 : 道路台帳図修正 1式
  - 4 ) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期
  - 5 ) そ の 他 : 公告予定:令和7年4月  
【一括審査方式】山形管内南部道路台帳図整備業務
- (275) 業 務 名 : 山形管内南部道路台帳図整備業務
- 1 ) 業 務 種 別 : 02測量
  - 2 ) 履 行 期 間 : 約5ヶ月
  - 3 ) 業 務 概 要 : 道路台帳図修正 1式

- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年4月  
【一括審査方式】山形管内北部道路台帳図整備業務

- (276) 業務名 : 山形管内道路施設基本データ更新業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 : 道路施設基本データ更新 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年5月

- (277) 業務名 : 山形管内道路附属物点検業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 道路附属物点検診断 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年5月

- (278) 業務名 : 寒河江管内道路附属物点検業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 道路附属物点検診断 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年5月

- (279) 業務名 : 尾花沢管内道路附属物点検業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 道路附属物点検診断 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年5月

- (280) 業務名 : 米沢管内道路附属物点検業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 道路附属物点検診断 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年5月

- (281) 業務名 : 新庄管内道路附属物点検業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 道路附属物点検診断 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年5月

(282) 業 務 名 : 山形北部トンネル点検業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約14ヶ月  
3) 業 務 概 要 : トンネル点検診断 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年6月  
【一括審査方式】山形南部トンネル点検業務

(283) 業 務 名 : 山形南部トンネル点検業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約14ヶ月  
3) 業 務 概 要 : トンネル点検診断 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年6月  
【一括審査方式】山形北部トンネル点検業務

(284) 業 務 名 : 寒河江管内動態観測業務  
1) 業 務 種 別 : 03地質調査業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 定点測量 1式  
地すべり変位計測解析 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年6月

(285) 業 務 名 : 山形河川国道管内防災点検業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約14ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 防災点検 1式  
土工構造物点検診断 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年6月

(286) 業 務 名 : 山形道路橋梁補修設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約14ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 橋梁補修設計 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年6月

(287) 業 務 名 : 山形道路橋梁補修補強設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約14ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 橋梁補修設計 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年6月

(288) 業 務 名 : 山形河川国道管内橋梁補修設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約14ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 橋梁補修設計 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年6月

(289) 業 務 名 : 山形国道管内道路附属物点検業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路附属物点検診断 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年12月

(290) 業 務 名 : 寒河江国道管内道路附属物点検業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路附属物点検診断 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年12月  
【地域企業の活用促進(チャレンジ型)】

(291) 業 務 名 : 尾花沢国道管内道路附属物点検業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路附属物点検診断 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年12月  
【地域企業の活用促進(チャレンジ型)】

(292) 業 務 名 : 米沢国道管内道路附属物点検業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路附属物点検診断 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年12月  
【地域企業の活用促進(チャレンジ型)】

(293) 業 務 名 : 新庄国道管内道路附属物点検業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路附属物点検診断 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年12月  
【地域企業の活用促進(チャレンジ型)】

(294) 業 務 名 : 山形管内舗装点検業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 舗装点検診断 1式

- 4) 入札予定時期 : 第3四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年12月  
【地域企業の活用促進(チャレンジ型)】

- (295) 業務名 : 山形河川国道管内橋梁補修補強設計業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約10ヶ月  
3) 業務概要 : 橋梁補修設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第3四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年12月  
【地域企業の活用促進(チャレンジ型)】

[酒田河川国道事務所]

- (296) 業務名 : 酒田管内道路水文水質モニタリング調査業務  
1) 業務種別 : 03地質調査業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 水文調査 1式  
水質分析 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

- (297) 業務名 : 最上川下流流量調査  
1) 業務種別 : 02測量  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 流量観測 1式  
河川測量 1式  
水位流量曲線作成 1式  
水質採水作業 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【施工能力評価型の試行】

- (298) 業務名 : 赤川流量調査  
1) 業務種別 : 02測量  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 流量観測 1式  
河川測量 1式  
水位流量曲線作成 1式  
水文資料整理 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【施工能力評価型の試行】

- (299) 業務名 : 最上川下流・赤川水辺現地調査(河川環境基図作成ほか)業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 河川環境基図作成調査 1式  
河川基本方針(環境)資料整理 1式

- 4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

- (300) 業務名 : 酒田管内渋滞対策検討業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 渋滞対策検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

- (301) 業務名 : 庄内地区環境調査業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 環境影響調査(猛禽類) 1式  
環境影響調査(植物) 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

- (302) 業務名 : 最上川中下流・赤川水質分析業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約10ヶ月  
3) 業務概要 : 水質分析業務 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年5月

- (303) 業務名 : 東興野地区外用地調査等業務  
1) 業務種別 : 04補償関係コンサルタント業務  
2) 履行期間 : 約8ヶ月  
3) 業務概要 : 用地測量 1式  
物件等調査算定 1式  
土地評価 1式  
【土地評価一括】  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年5月

- (304) 業務名 : 戸沢立川道路補足設計業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約18ヶ月  
3) 業務概要 : 道路詳細補足設計 1式  
構造物設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年4月

- (305) 業 務 名 : 戸沢立川地区地質調査業務  
1) 業 務 種 別 : 03地質調査業務  
2) 履 行 期 間 : 約18ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年4月  
【一括審査方式】鼠ヶ関地区地質調査業務
- (306) 業 務 名 : 鼠ヶ関地区地質調査業務  
1) 業 務 種 別 : 03地質調査業務  
2) 履 行 期 間 : 約18ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年4月  
【一括審査方式】戸沢立川地区地質調査業務
- (307) 業 務 名 : 遊佐地区道路設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路詳細設計 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年4月
- (308) 業 務 名 : 庄内地区道路設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約15ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路詳細設計 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年5月
- (309) 業 務 名 : 酒田管内測量設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 地形測量 1式  
道路詳細設計 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年5月  
【地域企業の活用促進(チャレンジ型)】
- (310) 業 務 名 : 酒田管内河川測量業務  
1) 業 務 種 別 : 02測量  
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 水準測量 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年5月  
【施工能力評価型の試行】



- (311) 業 務 名 : 酒田国道管内トンネル点検業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約21ヶ月  
3) 業 務 概 要 : トンネル点検 1式  
トンネル補修設計 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年4月
- (312) 業 務 名 : 酒田国道管内構造物点検業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約20ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 大型カルバート点検 1式  
溝橋点検 1式  
シェッド点検 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年5月
- (313) 業 務 名 : 酒田国道管内附属物点検業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約20ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路附属物点検 1式  
横断歩道橋点検 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年5月  
【一括審査方式】鶴岡国道管内附属物点検業務  
月山国道管内附属物点検業務
- (314) 業 務 名 : 鶴岡国道管内附属物点検業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約20ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路附属物点検 1式  
横断歩道橋点検 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年5月  
【一括審査方式】酒田国道管内附属物点検業務  
月山国道管内附属物点検業務
- (315) 業 務 名 : 月山国道管内附属物点検業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約20ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路附属物点検 1式  
横断歩道橋点検 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年5月  
【一括審査方式】酒田国道管内附属物点検業務  
鶴岡国道管内附属物点検業務
- (316) 業 務 名 : 酒田国道管内防災点検業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約13ヶ月

- 3) 業務概要 : 防災点検 1式  
舗装点検 1式  
特定土工構造物点検 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年9月
- 
- (317) 業務名 : 酒田国道管内橋梁補修設計業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : 橋梁補修設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年5月
- 
- (318) 業務名 : 酒田国道管内舗装修繕設計業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 舗装修繕設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年4月
- 
- (319) 業務名 : 庄内管内盛土調査業務
- 1) 業務種別 : 03地質調査業務
- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : ボーリング 1式  
サウンディング 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年4月
- 
- (320) 業務名 : 酒田国道管内道路設計業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 道路詳細設計 1式  
交差点設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年6月
- 
- (321) 業務名 : 酒田国道管内交通安全対策検討業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 交通安全施設対策検討 1式  
整備効果とりまとめ 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年10月
- 
- (322) 業務名 : 酒田管内道路交通調査業務
- 1) 業務種別 : 02測量

- 2) 履行期間 : 約10ヶ月
- 3) 業務概要 : 交通量現況調査 1式  
渋滞長現況調査 1式  
道路状況調査 1式  
自動車起終点調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年4月

[新庄河川事務所]

- (323) 業務名 : 最上川中流流量観測業務
- 1) 業務種別 : 02測量
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 流量観測 1式  
点検業務 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

- (324) 業務名 : 鮭川流量観測業務
- 1) 業務種別 : 02測量
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 流量観測 1式  
点検業務 1式  
水文資料整理 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

- (325) 業務名 : 最上川中流水辺現地調査(環境基図)他業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 環境基図調査 1式  
河川環境モニタリング 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

- (326) 業務名 : 角川・銅山川流域砂防施設等状況把握業務
- 1) 業務種別 : 02測量
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 砂防堰堤 定期点検 1式  
砂防堰堤 臨時点検 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

(327) 業 務 名 : 立谷沢川流域砂防施設等状況把握業務  
1) 業 務 種 別 : 02測量  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 砂防堰堤 定期点検 1式  
砂防堰堤 臨時点検 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

(328) 業 務 名 : 鮭川流域砂防施設等状況把握業務  
1) 業 務 種 別 : 02測量  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 砂防堰堤 定期点検 1式  
砂防堰堤 臨時点検 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

(329) 業 務 名 : 寒河江川流域砂防施設等状況把握業務  
1) 業 務 種 別 : 02測量  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 砂防堰堤 定期点検 1式  
砂防堰堤 臨時点検 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

(330) 業 務 名 : 赤川流域砂防施設等状況把握業務  
1) 業 務 種 別 : 02測量  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 砂防堰堤 定期点検 1式  
砂防堰堤 臨時点検 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

(331) 業 務 名 : 新庄管内砂防堰堤詳細設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 砂防堰堤詳細設計 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

(332) 業 務 名 : 立谷沢川流域濁沢地区観測調査業務  
1) 業 務 種 別 : 03地質調査業務  
2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 斜面変状調査 1式  
地すべり観測 1式  
変動解析 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 令和7年3月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

(333) 業 務 名 : 月山地すべり観測調査  
1) 業 務 種 別 : 03地質調査業務  
2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 観測調査 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

(334) 業 務 名 : 新庄管内流砂量観測等業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 流砂量観測 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 令和7年3月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

(335) 業 務 名 : 新庄管内堤防等修正設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 築堤修正設計 1式  
かわまちづくり検討 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年6月

(336) 業 務 名 : 月山地すべり志津地区地質調査  
1) 業 務 種 別 : 03地質調査業務  
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 調査ボーリング 4孔  
地すべり観測機器設置 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年5月  
【一括審査方式】月山地すべり田麦俣地区地質調査

(337) 業 務 名 : 月山地すべり田麦俣地区地質調査  
1) 業 務 種 別 : 03地質調査業務  
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月

- 3) 業務概要 : 調査ボーリング 4孔  
地すべり観測機器設置 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年5月  
【一括審査方式】月山地すべり志津地区地質調査

- (338) 業務名 : 月山地すべり対策工設計業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約6ヶ月  
3) 業務概要 : 道路詳細設計 1式  
一般構造物設計 1式  
地すべり防止施設設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年5月

- (339) 業務名 : 最上川中流水位流量観測手法検討業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約7ヶ月  
3) 業務概要 : 水位流量観測施設配置検討 1式  
流量観測高度化計画検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年4月  
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

- (340) 業務名 : 新庄河川事務所管内用地関係資料作成整理等業務  
1) 業務種別 : 04補償関係コンサルタント業務  
2) 履行期間 : 約10ヶ月  
3) 業務概要 : 用地関係資料作成等業務 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 令和7年3月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

- (341) 業務名 : 新庄河川事務所管内河川等積算技術業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 積算技術業務 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年6月

[福島河川国道事務所]

- (342) 業務名 : 阿武隈川水系砂防施設巡視業務  
1) 業務種別 : 02測量  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 砂防施設巡視1式、移動杭測量1式、路線測量1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

- (343) 業 務 名 : 阿武隈川水系砂防環境調査業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 砂防環境調査1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (344) 業 務 名 : 阿武隈川上流水辺現地調査(底生動物・全体調査計画策定)業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 底生動物調査 1式  
全体空間利用実態調査 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (345) 業 務 名 : 阿武隈川(郡山地区)水文観測調査  
1) 業 務 種 別 : 02測量  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 低水流量観測 1式  
高水流量観測 1式  
水文資料整理 1式  
採水運搬 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【ワーク・ライフ・バランスの評価】  
【河川技術者資格の評価】
- (346) 業 務 名 : 阿武隈川(福島地区)水文観測調査  
1) 業 務 種 別 : 02測量  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 低水流量観測 1式  
高水流量観測 1式  
水文資料整理 1式  
採水運搬 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【ワーク・ライフ・バランスの評価】  
【河川技術者資格の評価】
- (347) 業 務 名 : 阿武隈川上流水質分析業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 水質分析 1式  
底質分析 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期

- 5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (348) 業務名 : 福島管内交通安全設計業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 平面交差点詳細設計 1式  
平面交差点予備設計 1式  
道路詳細設計 1式  
CCTV設備設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (349) 業務名 : 福島管内道路構造物点検補修設計業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約24ヶ月  
3) 業務概要 : 防災カルテ点検 1式  
道路附属物点検 1式  
構造物補修設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【ワーク・ライフ・バランスの評価】
- (350) 業務名 : 阿武隈川水系流砂系調査検討業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 高水採水試料分析 1式  
流砂観測データ整理分析 1式  
流域内土砂移動量検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (351) 業務名 : 福島管内水文調査業務  
1) 業務種別 : 03地質調査業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 地質調査 1式  
水文調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (352) 業務名 : 福島管内環境調査業務



- 1 ) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2 ) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3 ) 業 務 概 要 : 猛禽類調査 1式  
配慮書作成 1式  
4 ) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5 ) そ の 他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (353) 業 務 名 : 阿武隈川上流福島地区定期横断測量業務  
1 ) 業 務 種 別 : 02測量  
2 ) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
3 ) 業 務 概 要 : 河川測量 1式  
4 ) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5 ) そ の 他 : 公告予定:令和7年6月  
【河川技術者資格の評価】
- (354) 業 務 名 : 阿武隈川水系砂防堰堤道路外設計業務  
1 ) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2 ) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
3 ) 業 務 概 要 : 砂防堰堤道路詳細設計 1式  
砂防堰堤詳細設計 1式  
4 ) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5 ) そ の 他 : 公告予定:令和7年4月
- (355) 業 務 名 : 福島西道路詳細設計業務  
1 ) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2 ) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3 ) 業 務 概 要 : 道路詳細設計 1式  
一般構造物設計 1式  
4 ) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5 ) そ の 他 : 公告予定:令和7年6月
- (356) 業 務 名 : 浅川トンネル電気室新築設計業務  
1 ) 業 務 種 別 : 05建築コンサルタント業務  
2 ) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
3 ) 業 務 概 要 : 基本、実施設計 一式  
電気室 RC-1 約 200m2  
水槽室 RC-1 約 50m2  
4 ) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5 ) そ の 他 : 公告予定:令和7年7月
- (357) 業 務 名 : 福島管内トンネル点検業務  
1 ) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2 ) 履 行 期 間 : 約8ヶ月  
3 ) 業 務 概 要 : トンネル点検 1式  
ボーリング調査 1式  
4 ) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5 ) そ の 他 : 公告予定:令和7年5月  
【ワーク・ライフ・バランスの評価】

(358) 業 務 名 : 福島管内橋梁補修設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 橋梁補修設計 1式  
耐震補強設計 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年5月

(359) 業 務 名 : 福島管内道路附属施設点検業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 小規模附属物点検 1式  
舗装点検 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年5月

(360) 業 務 名 : 福島管内道路整備計画検討業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 交通解析等検討 1式  
道路予備修正設計(A) 1式  
ダイヤモンド型IC予備設計 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年4月  
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

(361) 業 務 名 : 福島管内道路交通情勢調査  
1) 業 務 種 別 : 02測量  
2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 自動車起終点調査 1式  
一般交通量調査 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年4月  
【ワーク・ライフ・バランスの評価】

(362) 業 務 名 : 福島管内電源設備更新設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 排水機場発動発電設備更新(低圧受電盤等更新含む)1台  
出張所低圧受電設備改修 1箇所  
出張所発動発電設備撤去 1台  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年5月

(363) 業 務 名 : 火山砂防対策用電気通信設備設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月

- 3) 業務概要 : 土砂災害情報システム更新(監視装置(観測局親装置)更新 1式、観測局装置更新 2箇所)  
ネットワークシステム設計(構成変更)1式  
光ケーブル設計(接続変更)1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年5月

- (364) 業務名 : 福島河川国道管内排水機場更新設計業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 排水ポンプ設備更新 詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年6月

- (365) 業務名 : 阿武隈川上流遊水地内橋梁等詳細設計業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年5月

- (366) 業務名 : 阿武隈川上流遊水地内樋管等詳細設計業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : 樋管詳細設計 1式  
樋管撤去設計 10基  
吐口工撤去設計 13基
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年5月

- (367) 業務名 : 福島河川国道管内電線共同溝設計業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 電線共同溝予備設計 1式  
電線共同溝詳細設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年4月

[郡山国道事務所]

- (368) 業務名 : 下郷・会津地区環境調査業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 猛禽類調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

(369) 業 務 名 : 郡山管内交通量調査  
1) 業 務 種 別 : 02測量  
2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路環境調査 1式  
交通現況調査 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【施工能力評価型の試行】

(370) 業 務 名 : 郡山富田地区電線共同溝事業支援業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : PFI事業の事業者選定の支援業務 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

(371) 業 務 名 : 会津地区道路設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路詳細設計 1式  
一般構造物設計 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 公告予定: 令和7年5月  
【ワーク・ライフ・バランスの評価】

(372) 業 務 名 : 矢吹鏡石道路幅杭測量  
1) 業 務 種 別 : 02測量  
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 境界測量 1式  
用地幅杭設置測量 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 公告予定: 令和7年4月  
【施工能力評価型の試行】

(373) 業 務 名 : 矢吹鏡石道路修正設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路予備修正設計(B) 1式  
排水設計 1式  
事業計画検討 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 公告予定: 令和7年4月

(374) 業 務 名 : 県中地区道路交通調査業務  
1) 業 務 種 別 : 02測量  
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 自動車起終点調査 1式

- 4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年4月

- (375) 業務名 : 県南会津地区道路交通調査業務  
1) 業務種別 : 02測量  
2) 履行期間 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 自動車起終点調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年4月

- (376) 業務名 : 郡山国道管内交通安全設計検討業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 基準点測量 1式  
路線測量 1式  
平面測量 1式  
道路予備設計 1式  
平面交差点予備設計 1式  
歩道詳細設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年7月

- (377) 業務名 : 郡山管内標識・照明点検業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約6ヶ月  
3) 業務概要 : 標識・照明点検 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年5月

- (378) 業務名 : 郡山国道防災点検設計業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 道路防災点検 1式  
防災施設設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年6月

- (379) 業務名 : 郡山国道附属物点検設計業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 道路施設点検 1式  
附属物補修設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年6月

- (380) 業務名 : 車トンネル外補修設計業務

- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 : トンネル補修設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年6月

- (381) 業務名 : 郡山国道橋梁補修設計業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
  - 2) 履行期間 : 約13ヶ月
  - 3) 業務概要 : 橋梁補修設計 1式  
橋梁補強設計 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 5) その他 : 公告予定:令和7年7月

- (382) 業務名 : 郡山国道管内テレメータ設備外更新設計業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
  - 2) 履行期間 : 約5ヶ月
  - 3) 業務概要 : テレメータ設備更新設計 1式  
気象観測設備更新設計 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 5) その他 : 公告予定:令和7年6月

[磐城国道事務所]

- (383) 業務名 : 磐城管内国道6号環境調査業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
  - 2) 履行期間 : 約12ヶ月
  - 3) 業務概要 : 環境影響調査 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【一括審査方式】磐城管内国道49号環境調査業務

- (384) 業務名 : 磐城管内国道49号環境調査業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
  - 2) 履行期間 : 約12ヶ月
  - 3) 業務概要 : 環境影響調査 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【一括審査方式】磐城管内国道6号環境調査業務

- (385) 業務名 : 磐城管内道路設計業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
  - 2) 履行期間 : 約12ヶ月
  - 3) 業務概要 : 道路詳細(修正)設計 1式  
一般構造物詳細設計 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 5) その他 : 公告予定:令和7年7月

- (386) 業 務 名 : いわき地区水文観測業務  
1) 業 務 種 別 : 03地質調査業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 水文観測調査 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年8月  
【施工能力評価型の試行】
- (387) 業 務 名 : 磐城管内道路附属物点検業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路標識点検 1式  
道路照明施設点検 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年6月  
【地域企業の活用促進(チャレンジ型)】
- (388) 業 務 名 : 磐城国道管内道路管理施設データ更新業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 管理施設データ更新 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年5月  
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】
- (389) 業 務 名 : 磐城国道管内道路台帳図整備測量  
1) 業 務 種 別 : 02測量  
2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路台帳作成 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年5月  
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】
- (390) 業 務 名 : いわき地区交通安全対策設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路詳細設計 1式  
構造物詳細設計 1式  
平面交差点詳細設計 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年4月
- (391) 業 務 名 : 相双地区交通安全対策設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路詳細設計 1式  
構造物詳細設計 1式  
平面交差点詳細設計 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年4月

(392) 業 務 名 : 磐城国道管内電気通信設備設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 高圧受変電施設詳細設計 1式  
デジタル陸上移動通信装置詳細設計 1式  
鉄塔詳細設計 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年5月

(393) 業 務 名 : 好間地区地質調査業務  
1) 業 務 種 別 : 03地質調査業務  
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年4月  
【地域企業の活用促進(チャレンジ型)】  
【一括審査方式】三和地区外地質調査業務

(394) 業 務 名 : 三和地区外地質調査業務  
1) 業 務 種 別 : 03地質調査業務  
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 地質調査 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年4月  
【地域企業の活用促進(チャレンジ型)】  
【一括審査方式】好間地区地質調査業務

(395) 業 務 名 : 好間三和地区道路設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路予備設計(B) 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年4月

(396) 業 務 名 : 磐城国道管内道路交通情勢調査業務  
1) 業 務 種 別 : 02測量  
2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路利用者実態調査(OD調査)1式  
道路状況調査 1式  
交通量調査 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年4月

(397) 業 務 名 : 北好間地区測量業務  
1) 業 務 種 別 : 02測量  
2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 路線測量 1式  
地形測量 1式



- 4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年5月

- (398) 業務名 : 新地地区測量業務  
1) 業務種別 : 02測量  
2) 履行期間 : 約5ヶ月  
3) 業務概要 : 現地測量 A=0.05km<sup>2</sup>  
路線測量 一式  
基準点測量 N=15点  
水準点測量 L=800m  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年5月

[北上川ダム統合管理事務所]

- (399) 業務名 : 田瀬ダム水質保全調査検討業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約11ヶ月  
3) 業務概要 : 水質管理状況確認 1式  
水質保全対策検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

- (400) 業務名 : 湯田ダム地すべり監視検討業務  
1) 業務種別 : 03地質調査業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 地すべり監視巡視 1式  
地すべり解析 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

- (401) 業務名 : 四十四田ダム維持管理調査業務  
1) 業務種別 : 02測量  
2) 履行期間 : 約24ヶ月  
3) 業務概要 : 流量観測 1式  
水文観測保守点検 1式  
採水 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【一括審査方式】御所ダム維持管理調査業務

- (402) 業務名 : 御所ダム維持管理調査業務  
1) 業務種別 : 02測量  
2) 履行期間 : 約24ヶ月

- 3) 業務概要 : 流量観測 1式  
水文観測保守点検 1式  
採水 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【一括審査方式】四十四田ダム維持管理調査業務
- (403) 業務名 : 北上川ダム水質分析業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 水質分析 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (404) 業務名 : 胆沢ダム維持管理調査業務
- 1) 業務種別 : 02測量
- 2) 履行期間 : 約24ヶ月
- 3) 業務概要 : 流量観測 1式  
水文観測保守点検 1式  
採水 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (405) 業務名 : 胆沢ダム堤体測量業務
- 1) 業務種別 : 02測量
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 堤体変位観測 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【施工能力評価型の試行】
- (406) 業務名 : 胆沢ダム地すべり観測等業務
- 1) 業務種別 : 03地質調査業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 地すべり観測 1式  
地すべり巡視 1式  
観測巡視結果分析とりまとめ 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (407) 業務名 : 四十四田ダム・御所ダム水辺現地調査(両生類外)業務

- 1 ) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2 ) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3 ) 業 務 概 要 : 水辺現地調査(両生類爬虫類哺乳類) 1式  
動植物プランクトン調査 1式  
全体調査計画検討 1式
- 4 ) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5 ) そ の 他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (408) 業 務 名 : 田瀬ダム・湯田ダム・胆沢ダム水辺現地調査(両生類外)業務  
1 ) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2 ) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3 ) 業 務 概 要 : 水辺現地調査(両生類爬虫類哺乳類) 1式  
動植物プランクトン調査 1式  
自然環境調査 1式  
全体調査計画検討 1式
- 4 ) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5 ) そ の 他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (409) 業 務 名 : 四十四田ダム再生環境影響調査業務  
1 ) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2 ) 履 行 期 間 : 約8ヶ月  
3 ) 業 務 概 要 : 環境調査 1式
- 4 ) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5 ) そ の 他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (410) 業 務 名 : 湯田ダム水文観測等業務  
1 ) 業 務 種 別 : 02測量  
2 ) 履 行 期 間 : 約22ヶ月  
3 ) 業 務 概 要 : 流量観測 1式  
水文観測保守点検 1式  
採水 1式
- 4 ) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5 ) そ の 他 : 令和7年3月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (411) 業 務 名 : 四十四田ダム堆砂測量  
1 ) 業 務 種 別 : 02測量  
2 ) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
3 ) 業 務 概 要 : 貯水池堆砂測量(スワス音響測深) 1式
- 4 ) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5 ) そ の 他 : 公告予定: 令和8年1月  
【一括審査方式】御所ダム堆砂測量

(412) 業 務 名 : 御所ダム堆砂測量  
1) 業 務 種 別 : 02測量  
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 貯水池堆砂測量(スワス音響測深) 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 公告予定: 令和8年1月  
【一括審査方式】四十四田ダム堆砂測量

(413) 業 務 名 : 湯田ダム堆砂測量  
1) 業 務 種 別 : 02測量  
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 貯水池堆砂測量(スワス音響測深) 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 公告予定: 令和7年12月

(414) 業 務 名 : 胆沢ダム堆砂測量  
1) 業 務 種 別 : 02測量  
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 貯水池堆砂測量 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 公告予定: 令和7年12月  
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

(415) 業 務 名 : 田瀬ダム堆砂測量  
1) 業 務 種 別 : 02測量  
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 貯水池堆砂測量 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 公告予定: 令和7年12月  
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

(416) 業 務 名 : 四十四田ダム再生柳平地区他地質調査  
1) 業 務 種 別 : 03地質調査業務  
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 機械コアボーリング 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 公告予定: 令和7年4月

(417) 業 務 名 : 四十四田ダム再生関連猛禽類調査  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 猛禽類調査 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 公告予定: 令和7年8月

(418) 業 務 名 : 白川ダム流量観測及び採水等調査  
1) 業 務 種 別 : 02測量  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月

[最上川ダム統合管理事務所]

- 3) 業務概要 : 流量観測 1式  
採水作業 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【施工能力評価型の試行】  
【一括審査方式】寒河江ダム流量観測及び採水等調査  
長井ダム流量観測及び採水等調査
- (419) 業務名 : 寒河江ダム流量観測及び採水等調査
- 1) 業務種別 : 02測量
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 流量観測 1式  
採水作業 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【施工能力評価型の試行】  
【一括審査方式】白川ダム流量観測及び採水等調査  
長井ダム流量観測及び採水等調査
- (420) 業務名 : 長井ダム流量観測及び採水等調査
- 1) 業務種別 : 02測量
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 流量観測 1式  
採水作業 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【施工能力評価型の試行】  
【一括審査方式】白川ダム流量観測及び採水等調査  
寒河江ダム流量観測及び採水等調査
- (421) 業務名 : 白川ダム外部変形測量
- 1) 業務種別 : 02測量
- 2) 履行期間 : 約10ヶ月
- 3) 業務概要 : 外部変形測量 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【施工能力評価型の試行】  
【一括審査方式】寒河江ダム外部変形測量
- (422) 業務名 : 寒河江ダム外部変形測量
- 1) 業務種別 : 02測量
- 2) 履行期間 : 約10ヶ月
- 3) 業務概要 : 外部変形測量 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

【施工能力評価型の試行】  
【一括審査方式】白川ダム外部変形測量

- (423) 業 務 名 : 最上川水系ダム地すべり観測業務  
1) 業 務 種 別 : 03地質調査業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 地すべり観測業務 1式  
地すべり対策施設点検 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 令和7年3月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (424) 業 務 名 : 最上川ダム維持管理検討等業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 定期検査業務 1式  
ダム導流壁調査検討 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年6月
- (425) 業 務 名 : 最上川ダム貯水池法面設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 法面補修設計 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年6月
- (426) 業 務 名 : 最上統管流入予測システム改良業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 予測システム保守 1式  
予測システム改良 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年5月
- (427) 業 務 名 : 最上川ダム管内電気通信施設設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 電気通信施設設計 1式  
(放流警報設備、光ケーブル設備等)  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年5月
- (428) 業 務 名 : 最上川水系ダム水辺現地調査(環境基図)業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月

- 3) 業務概要 : 環境基図作成 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年4月

[岩木川ダム統合管理事務所]

- (429) 業務名 : 岩木川ダム統合管理事務所流量観測及び採水等作業
- 1) 業務種別 : 02測量
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 流量観測 1式  
採水作業 1式  
水文資料整理 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

- (430) 業務名 : 津軽ダム水辺現地調査(ダム湖環境基図作成等)業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約11ヶ月
- 3) 業務概要 : ダム湖環境基図作成 1式  
動植物プランクトン調査 1式  
全体計画作成 1式  
調査結果とりまとめ 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【一括審査方式】浅瀬石川ダム水辺現地調査(ダム湖環境基図作成等)業務

- (431) 業務名 : 浅瀬石川ダム水辺現地調査(ダム湖環境基図作成等)業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約11ヶ月
- 3) 業務概要 : ダム湖環境基図作成 1式  
動植物プランクトン調査 1式  
全体計画作成 1式  
調査結果とりまとめ 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【一括審査方式】津軽ダム水辺現地調査(ダム湖環境基図作成等)業務

- (432) 業務名 : 岩木川ダム統管電気通信設備設計業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 : 管内電気通信設備更新設計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年5月

- (433) 業務名 : 浅瀬石川ダム堆砂測量

- 1) 業務種別 : 02測量  
2) 履行期間 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 堆砂測量 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【一括審査方式】津軽ダム堆砂測量

- (434) 業務名 : 津軽ダム堆砂測量  
1) 業務種別 : 02測量  
2) 履行期間 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 堆砂測量 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【一括審査方式】浅瀬石川ダム堆砂測量

- (435) 業務名 : 岩木川ダム統管管理施設点検評価業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約6ヶ月  
3) 業務概要 : 現地調査 1式  
堤体挙動解析・評価検討 1式  
定期検査資料作成 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年4月

- (436) 業務名 : 岩木川ダム統管構造物設計業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約5ヶ月  
3) 業務概要 : 計画準備 1式  
津軽ダム減勢工下流左岸対策設計 1式  
浅瀬石川ダム高欄基礎補修設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年6月  
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

[鳴子ダム管理所]

- (437) 業務名 : 鳴子ダム流量観測・採水運搬業務  
1) 業務種別 : 02測量  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 低水流量観測 1式  
高水流量観測 1式  
採水運搬 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

- (438) 業務名 : 鳴子ダム水辺現地調査(両生類・は虫類・ほ乳類)業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月



- 3) 業務概要 : 両生類は虫類ほ乳類調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

- (439) 業務名 : 鳴子ダム堆砂測量  
1) 業務種別 : 02測量  
2) 履行期間 : 約8ヶ月  
3) 業務概要 : ダム貯水池深淺測量 1式  
4) 入札予定時期 : 第3四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年11月

[釜房ダム管理所]

- (440) 業務名 : 釜房ダム流量観測及び採水等業務  
1) 業務種別 : 02測量  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 流量観測 1式  
採水作業 1式  
導流壁観測 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

- (441) 業務名 : 釜房ダム水辺現地調査(環境基図作成)業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約10ヶ月  
3) 業務概要 : 環境基図作成 1式  
年次報告書作成 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 令和7年3月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

- (442) 業務名 : 釜房ダム機械設備更新設計業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約8ヶ月  
3) 業務概要 : 放流設備更新設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

- (443) 業務名 : 釜房ダム貯水池周辺堆砂測量  
1) 業務種別 : 02測量  
2) 履行期間 : 約8ヶ月  
3) 業務概要 : 貯水池堆砂測量 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年11月

[七ヶ宿ダム管理所]

- (444) 業 務 名 : 白石川流量観測業務  
1) 業 務 種 別 : 02測量  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 流量観測 1式  
採水運搬 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

- (445) 業 務 名 : 七ヶ宿ダム水辺現地調査(底生動物・動植物プランクトン)業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 底生動物調査 1式  
動植物プランクトン調査 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

- (446) 業 務 名 : 七ヶ宿ダム堤体及び貯水池堆砂測量  
1) 業 務 種 別 : 02測量  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 堤体変形測量 1式  
貯水池堆砂測量 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

- (447) 業 務 名 : 七ヶ宿ダム堤体変位及び貯水池堆砂測量  
1) 業 務 種 別 : 02測量  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 堤体変形測量 1式  
貯水池堆砂測量 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和8年1月

- (448) 業 務 名 : 七ヶ宿ダム電気設備設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 特別高圧設備更新設計 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年5月

[玉川ダム管理所]

(449) 業 務 名 : 玉川ダム周辺地すべり調査解析業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 地すべり調査 1式  
解析等調査 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

(450) 業 務 名 : 玉川ダム流量観測及び採水業務  
1) 業 務 種 別 : 02測量  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 流量観測 1式  
採水作業 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

(451) 業 務 名 : 玉川ダム水辺現地調査(魚類)  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 魚類調査 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

[月山ダム管理所]

(452) 業 務 名 : 月山ダム流量観測及び採水作業  
1) 業 務 種 別 : 02測量  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 流量観測 1式  
採水作業 1式  
水文資料整理 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

【河川技術者資格の評価】

(453) 業 務 名 : 月山ダム堤体観測監視業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 堤体観測監視 1式  
総合評価 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

(454) 業 務 名 : 月山ダム水辺現地調査(環境基図作成)業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : ダム湖環境基図作成 1式  
空中写真測量 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

(455) 業 務 名 : 月山ダム貯水池周辺地山観測監視業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約13ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 詳細巡視 1式  
地山計測データ整理・解析・評価 1式  
観測計器点検 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年8月

[三春ダム管理所]

(456) 業 務 名 : 三春ダム水文観測等業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 流量観測 1式  
定期採水 1式  
観測所点検 1式  
水文資料整理 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

(457) 業 務 名 : 三春ダム水質分析業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 水質分析 1式  
底質分析 1式  
資料整理 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

(458) 業 務 名 : 三春ダム水辺現地調査(底生動物・動植物プランクトン)業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 魚類調査 1式  
底生動物調査 1式  
動植物プランクトン調査 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期

5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

(459) 業務名 : 三春ダム貯水池堆砂測量  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約8ヶ月  
3) 業務概要 : 貯水池堆砂測量 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

[摺上川ダム管理所]

(460) 業務名 : 摺上川ダム流量観測外業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約6ヶ月  
3) 業務概要 : 流量観測 1式  
採水作業 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

(461) 業務名 : 摺上川ダム水辺現地調査(底生生物調査)業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約8ヶ月  
3) 業務概要 : 底生生物調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 公告予定: 令和7年4月

(462) 業務名 : 摺上川ダム周辺動態観測総合検討業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約7ヶ月  
3) 業務概要 : 地すべり観測計画総合検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 公告予定: 令和7年6月

(463) 業務名 : 摺上川ダム流量観測外業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 流量観測 1式  
採水作業 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定: 令和7年7月

[東北技術事務所]

(464) 業務名 : 排水ポンプ設備の維持管理に関する検討業務

- 1 ) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2 ) 履 行 期 間 : 約8ヶ月  
3 ) 業 務 概 要 : 振動簡易診断 16機場(32台)  
振動周波数解析 1式  
4 ) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5 ) そ の 他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (465) 業 務 名 : 除雪グレーダの除雪装置自動化検討業務  
1 ) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2 ) 履 行 期 間 : 約11ヶ月  
3 ) 業 務 概 要 : 統合制御による自動化改良設計 1式  
試作機構内および現道実証試験 1式  
制御用地図データ作成 1式  
4 ) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5 ) そ の 他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (466) 業 務 名 : 東北インフラDX人材育成センター運営補助外業務  
1 ) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2 ) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3 ) 業 務 概 要 : DXセンター機器利用の補助(機器設営等) 1式  
DXセンター機器のメンテナンス(機器の動作確認充電等) 1式  
DXセンター機器の更新検討 1式  
4 ) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5 ) そ の 他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (467) 業 務 名 : コンクリート品質管理データベース利活用検討業務  
1 ) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2 ) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3 ) 業 務 概 要 : データベースの更なる利活用に向けた検討 1式  
ヘルプデスク運用 1式  
4 ) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5 ) そ の 他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (468) 業 務 名 : 樋門樋管点検調査検討業務  
1 ) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2 ) 履 行 期 間 : 約11ヶ月  
3 ) 業 務 概 要 : 樋門樋管、水門点検 1式  
4 ) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5 ) そ の 他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

【ワーク・ライフ・バランスの評価】

(469) 業務名 : 東北管内路面性状測定業務  
1) 業務種別 : 02測量  
2) 履行期間 : 約8ヶ月  
3) 業務概要 : 路面性状測定 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

(470) 業務名 : 除雪グレーダシミュレータ活用検討業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約7ヶ月  
3) 業務概要 : シミュレータ活用(岩手、山形、福島) 3箇所  
プログラムの改良検討 1式  
評価とりまとめ 1式  
機器運搬設置 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年6月

(471) 業務名 : 東北管内道路施設の維持管理に関する検討業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約7ヶ月  
3) 業務概要 : 東北地方における道路施設に関するデータ整理・分析 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年4月

(472) 業務名 : 東北管内微量化学物質分析業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約8ヶ月  
3) 業務概要 : ダイオキシン類水質・底質分析 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年6月  
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

(473) 業務名 : 東北管内堤防開削調査業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 堤防開削調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年5月  
【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

(474) 業務名 : 樋門等診断分析検討業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約7ヶ月  
3) 業務概要 : 点検データ整理分析 1式  
劣化傾向要因分析 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年6月

【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

[東北国営公園事務所]

- (475) 業 務 名 : R7みちのく公園利用者満足度調査分析等業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 公園利用者満足度調査分析 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

- (476) 業 務 名 : みちのく公園施設改修詳細設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 公園施設改修詳細設計 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年4月

[盛岡営繕事務所]

- (477) 業 務 名 : 横手労働総合庁舎(25)敷地調査  
1) 業 務 種 別 : 03地質調査業務  
2) 履 行 期 間 : 約4ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 敷地調査業務 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年6月

- (478) 業 務 名 : 八戸港湾合同庁舎(25)敷地調査  
1) 業 務 種 別 : 03地質調査業務  
2) 履 行 期 間 : 約4ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 敷地調査業務 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年6月

- (479) 業 務 名 : 盛岡地方合同庁舎(25)改修工事監理業務  
1) 業 務 種 別 : 05建築コンサルタント業務  
2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 工事監理業務 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年7月

- (480) 業 務 名 : 秋田第2地方合同庁舎(25)改修工事監理業務  
1) 業 務 種 別 : 05建築コンサルタント業務  
2) 履 行 期 間 : 約13ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 工事監理業務 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年7月



## [企画部]

- (481) 業 務 名 : 通信用鉄塔耐震設計業務  
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 通信用鉄塔に係る耐震設計 1式  
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
 5) そ の 他 : 公告予定:令和7年5月
- (482) 業 務 名 : 東北ブロックにおける社会資本整備重点計画検討業務  
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 東北ブロックにおける社会資本整備重点計画検討 1式  
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
 5) そ の 他 : 公告予定:令和7年6月  
 【若手・女性技術者の受注機会確保の試行】

## [河川部]

- (483) 業 務 名 : 令和7年度 東北管内における上下水道のレジリエンス向上に資する 調査検討業務  
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 上下水道事業実施状況調査 1式  
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
 5) そ の 他 : 公告予定:令和7年6月

## [道路部]

- (484) 業 務 名 : 東北管内道路交通分析業務  
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 交通調査基本区間の更新  
 交通量の集計及び変動分析  
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
 5) そ の 他 : 令和7年2月公告済  
 令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (485) 業 務 名 : 令和7年度道路情報提供システム運用保守検討業務  
 1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
 2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 道路情報提供システムの提供 1式  
 道路情報提供システム運用保守 1式  
 機能改善検討 1式  
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
 5) そ の 他 : 令和7年1月公告済  
 令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

- (486) 業 務 名 : 東北管内道路3次元点群測量業務  
 1) 業 務 種 別 : 02測量  
 2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 道路3次元点群測量 L=62km  
 4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期

5) その他 : 公告予定:令和7年5月

(487) 業務名 : 東北管内交通量推計業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 交通量推計業務 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年4月

(488) 業務名 : 東北管内道路交通調査集計業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約7ヶ月  
3) 業務概要 : 一般交通量調査結果集計 1式  
自動車起終点調査結果集計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年7月

[営繕部]

(489) 業務名 : 山形地方法務局米沢支局(25)改修実施設計業務  
1) 業務種別 : 05建築コンサルタント業務  
2) 履行期間 : 約5ヶ月  
3) 業務概要 : 庁舎 RC-2、延2,093m2  
外壁改修  
実施設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年6月

(490) 業務名 : 山形県警察学校外(25)電気設備改修実施設計業務  
1) 業務種別 : 05建築コンサルタント業務  
2) 履行期間 : 約6ヶ月  
3) 業務概要 : [山形県警察学校の部]  
本館 RC-3、延2,000m2  
生徒寮・炊食浴室棟 RC-4、延3,057m2  
ほか 計16棟  
LED照明改修  
実施設計 1式  
[山形県警察機動隊の部]  
訓練槽 S-2、延209m2  
車庫・倉庫 S-1、延177m2  
LED照明改修  
実施設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年6月

(491) 業務名 : 下北地方合同庁舎外(25)設備改修実施設計業務  
1) 業務種別 : 05建築コンサルタント業務  
2) 履行期間 : 約9ヶ月

3) 業務概要 : [下北地方合同庁舎の部]  
庁舎 RC-4-1、延3,616m<sup>2</sup>  
屋根防水、空調設備、  
受変電・自家発設備改修  
実施設計 1式

[仙台第2法務総合庁舎の部]  
庁舎 RC-4、延3,434m<sup>2</sup>  
ELV設備改修  
実施設計 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) その他 : 公告予定: 令和7年7月

(492) 業務名 : 秋田第2地方合同庁舎外2件(25)改修変更設計業務

1) 業務種別 : 05建築コンサルタント業務

2) 履行期間 : 約11ヶ月

3) 業務概要 : [秋田第2地方合同庁舎の部]

庁舎 RC-5-1、延4,409m<sup>2</sup>  
屋根防水、トイレ改修、ELV設備改修  
変更設計図作成 1式

[盛岡地方合同庁舎の部]  
庁舎 RC-5、延2,806m<sup>2</sup>  
トイレ改修、電気設備改修  
変更設計図作成 1式

[東北管区警察学校の部]  
講堂 RC-2、延687m<sup>2</sup>  
空調設備改修  
変更設計図作成 1式

4) 入札予定時期 : 第3四半期

5) その他 : 公告予定: 令和7年8月

(493) 業務名 : 海上保安学校宮城分校(25)敷地調査

1) 業務種別 : 03地質調査業務

2) 履行期間 : 約4ヶ月

3) 業務概要 : 敷地調査 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) その他 : 公告予定: 令和7年6月

(494) 業務名 : 営繕資材(25)価格調査業務

1) 業務種別 : 05建築コンサルタント業務

2) 履行期間 : 約5ヶ月

3) 業務概要 : 価格調査業務 1式

4) 入札予定時期 : 第2四半期

5) その他 : 公告予定: 令和7年7月

[宮城南部復興事務所]

(495) 業務名 : 内川流域航空レーザ測量業務

1) 業務種別 : 02測量

2) 履行期間 : 約6ヶ月

3) 業務概要 : 航空レーザ測量 1式

4) 入札予定時期 : 第1四半期

5) その他 : 公告予定:令和7年5月

[東北道路メンテナンスセンター]

(496) 業務名 : 青森管内橋梁点検業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約23ヶ月  
3) 業務概要 : 橋梁点検 104橋  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

(497) 業務名 : 岩手管内橋梁点検業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約23ヶ月  
3) 業務概要 : 橋梁点検 108橋  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

(498) 業務名 : 三陸管内橋梁点検業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約23ヶ月  
3) 業務概要 : 橋梁点検 69橋  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

(499) 業務名 : 南三陸管内橋梁点検業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約23ヶ月  
3) 業務概要 : 橋梁点検 67橋  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

(500) 業務名 : 秋田・湯沢管内橋梁点検業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約23ヶ月  
3) 業務概要 : 橋梁点検 96橋  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

- (501) 業 務 名 : 能代管内橋梁点検業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約23ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 橋梁点検 57橋  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

- (502) 業 務 名 : 東北管内橋梁メンテナンス検討業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 東北地方における道路橋に関するデータ整理分析 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

## 2.簡易公募型競争入札方式

[青森河川国道事務所]

- (1) 業 務 名 : 野辺地七戸道路(尾山頭地区)用地調査等業務  
1) 業 務 種 別 : 04補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式  
物件調査算定 1式  
土地評価 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年4月  
【一括審査方式】野辺地七戸道路(川迎地区)用地調査等業務
- (2) 業 務 名 : 野辺地七戸道路(川迎地区)用地調査等業務  
1) 業 務 種 別 : 04補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式  
物件調査算定 1式  
土地評価 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年4月  
【一括審査方式】野辺地七戸道路(尾山頭地区)用地調査等業務
- (3) 業 務 名 : 柏浮田道路(上古川地区)用地調査等業務  
1) 業 務 種 別 : 04補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 間 : 約5ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式  
地盤変動影響調査(事前) 1式  
営業調査算定 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年7月
- (4) 業 務 名 : 津軽道木造地区橋梁詳細設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月

- 3) 業務概要 : 橋梁詳細設計 1式(2橋)  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年5月
- (5) 業務名 : 野辺地七戸道路七戸地区道路詳細設計業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約7ヶ月  
3) 業務概要 : 道路詳細設計 1式  
一般構造物詳細設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年11月
- (6) 業務名 : 鶴ヶ坂地区道路詳細設計業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約7ヶ月  
3) 業務概要 : 道路詳細設計 1式  
一般構造物詳細設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年11月
- (7) 業務名 : 太田川地区外用地調査等業務  
1) 業務種別 : 04補償関係コンサルタント業務  
2) 履行期間 : 約4ヶ月  
3) 業務概要 : 用地測量 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年4月
- (8) 業務名 : 齊内川砂防堰堤外用地調査等業務  
1) 業務種別 : 04補償関係コンサルタント業務  
2) 履行期間 : 約4ヶ月  
3) 業務概要 : 用地測量 1式  
物件調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年5月
- (9) 業務名 : 紫波町桜町地区再算定等業務  
1) 業務種別 : 04補償関係コンサルタント業務  
2) 履行期間 : 約3ヶ月  
3) 業務概要 : 物件調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年7月
- (10) 業務名 : 水沢東バイパス外用地調査等業務  
1) 業務種別 : 04補償関係コンサルタント業務  
2) 履行期間 : 約3ヶ月

[岩手河川国道事務所]

- 3) 業務概要 : 用地測量 1式  
物件調査算定 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年5月

- (11) 業務名 : 一関遊水地磐井川地盤変動影響調査等業務
- 1) 業務種別 : 04補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約3ヶ月
- 3) 業務概要 : 水準測量 1式  
地盤変動影響調査(事前・事後) 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年4月

[三陸国道事務所]

- (12) 業務名 : 箱石西地区用地調査等業務
- 1) 業務種別 : 04補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約2ヶ月
- 3) 業務概要 : 用地測量 1式  
物件調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年5月

[南三陸沿岸国道事務所]

- (13) 業務名 : 権現堂地区外用地調査等業務
- 1) 業務種別 : 04補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 : 用地測量 1式  
物件再算定 1式  
営業調査算定 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年5月

- (14) 業務名 : 釜石地区用地調査等業務
- 1) 業務種別 : 04補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約3ヶ月
- 3) 業務概要 : 用地測量 1式  
物件調査算定 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年5月

[仙台河川国道事務所]

- (15) 業務名 : 石巻河南道路(山崎前地区外)用地調査等業務
- 1) 業務種別 : 04補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約3ヶ月
- 3) 業務概要 : 用地測量 1式  
物件調査算定 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年6月

(16) 業 務 名 : 大衡道路裁決申請図書作成等業務  
1) 業 務 種 別 : 04補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 間 : 約4ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式  
裁決申請図書作成 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 令和7年3月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

(17) 業 務 名 : 名取川(日辺西地区)事業損失事前調査等業務  
1) 業 務 種 別 : 04補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 間 : 約3ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 地盤変動影響調査等(事前調査) 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年4月

(18) 業 務 名 : 阿武隈川下流(佐倉地区)用地調査等業務  
1) 業 務 種 別 : 04補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 間 : 約4ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式  
用地調査 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年6月

(19) 業 務 名 : 石巻バイパス(沢田地区)用地調査等業務  
1) 業 務 種 別 : 04補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式  
物件調査算定 1式  
営業調査算定 1式  
機械工作物調査算定 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年4月

(20) 業 務 名 : 築館バイパス(橋梁部外)用地調査等業務  
1) 業 務 種 別 : 04補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 間 : 約3ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式  
物件調査算定 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年6月

[北上川下流河川事務所]

(21) 業 務 名 : 吉田川桧和田万五郎二番地区用地調査等業務  
1) 業 務 種 別 : 04補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式  
用地調査 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期



5) その他 : 公告予定:令和7年5月

[鳴瀬川総合開発工事事務所]

- (22) 業務名 : 鳴瀬川ダム(漆沢筒砂子地区)用地調査等業務  
1) 業務種別 : 04補償関係コンサルタント業務  
2) 履行期間 : 約8ヶ月  
3) 業務概要 : 用地測量 1式  
物件調査 1式  
地盤変動影響調査等(事前調査) 1式  
保安林解除申請図書作成 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

[秋田河川国道事務所]

- (23) 業務名 : 河辺拡幅(1工区)再算定等業務  
1) 業務種別 : 04補償関係コンサルタント業務  
2) 履行期間 : 約3ヶ月  
3) 業務概要 : 用地測量 1式  
物件調査 1式  
再算定業務 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年6月

[湯沢河川国道事務所]

- (24) 業務名 : 片倉沢第三砂防堰堤用地調査等業務  
1) 業務種別 : 04補償関係コンサルタント業務  
2) 履行期間 : 約4ヶ月  
3) 業務概要 : 用地測量 1式  
物件調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年5月

- (25) 業務名 : 森道下地区外用地調査等業務  
1) 業務種別 : 04補償関係コンサルタント業務  
2) 履行期間 : 約7ヶ月  
3) 業務概要 : 用地測量 1式  
物件調査算定 1式  
営業調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年7月

[能代河川国道事務所]

- (26) 業務名 : ニツ井今泉道路(坊沢地区)外用地調査等業務  
1) 業務種別 : 04補償関係コンサルタント業務  
2) 履行期間 : 約5ヶ月  
3) 業務概要 : 用地測量 1式  
物件調査算定 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年5月

- (27) 業 務 名 : 向能代地区用地調査等業務  
1) 業 務 種 別 : 04補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 間 : 約4ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式  
物件調査算定 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年6月

- (28) 業 務 名 : 森岳地区用地調査等業務  
1) 業 務 種 別 : 04補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 間 : 約4ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 用地測量 1式  
物件調査算定 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年6月

- (29) 業 務 名 : 扇田地区工損事後調査等業務  
1) 業 務 種 別 : 04補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 間 : 約3ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 水準測量 1式  
地盤変動影響等調査算定 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年6月

[鳥海ダム工事事務所]

- (30) 業 務 名 : 鳥海ダム事業認定申請図書作成業務  
1) 業 務 種 別 : 04補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 事業認定申請図書作成 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年4月  
【ワーク・ライフ・バランスの評価】

[山形河川国道事務所]

- (31) 業 務 名 : 小国歩道外再算定等業務  
1) 業 務 種 別 : 04補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 間 : 約4ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 物件調査算定 1式  
再算定業務 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年5月

- (32) 業 務 名 : 最上地区用地調査等業務  
1) 業 務 種 別 : 04補償関係コンサルタント業務  
2) 履 行 期 間 : 約4ヶ月

- 3) 業務概要 : 用地測量 1式  
物件調査 1式  
地盤変動影響調査(事前) 1式  
地盤変動影響調査(事後) 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年4月

- (33) 業務名 : 小国道路(あけぼの南地区)用地調査等業務
- 1) 業務種別 : 04補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 : 用地測量 1式  
物件調査 1式  
地盤変動影響調査(事前) 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年4月

- (34) 業務名 : 最上町大堀地区外災害復旧用地調査等業務
- 1) 業務種別 : 04補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約3ヶ月
- 3) 業務概要 : 用地測量 1式  
物件調査 1式  
土地評価 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年4月

[酒田河川国道事務所]

- (35) 業務名 : 寺沢地区外用地調査等業務
- 1) 業務種別 : 04補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 用地測量 1式  
物件等調査算定 1式  
土地評価 1式  
保安林解除・国有林所管換申請書類作成 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年5月

[新庄河川事務所]

- (36) 業務名 : 小出沢第1砂防堰堤用地調査等業務
- 1) 業務種別 : 04補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約14ヶ月
- 3) 業務概要 : 用地測量 1式  
物件調査算定 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年5月

- (37) 業務名 : 小出沢第2砂防堰堤外用地調査等業務
- 1) 業務種別 : 04補償関係コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約14ヶ月
- 3) 業務概要 : 用地測量 1式  
物件調査算定 1式  
土地評価 1式

- 4 ) 入札予定時期 : 第1四半期  
5 ) その他 : 公告予定:令和7年5月
- (38) 業 務 名 : 喜助沢南砂防堰堤外用地調査等業務  
1 ) 業 務 種 別 : 04補償関係コンサルタント業務  
2 ) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
3 ) 業 務 概 要 : 用地測量 1式  
物件調査算定 1式  
土地評価 1式  
工損事前調査 1式  
4 ) 入札予定時期 : 第1四半期  
5 ) その他 : 公告予定:令和7年5月
- (39) 業 務 名 : 男滝第2砂防堰堤用地調査等業務  
1 ) 業 務 種 別 : 04補償関係コンサルタント業務  
2 ) 履 行 期 間 : 約5ヶ月  
3 ) 業 務 概 要 : 用地測量 1式  
物件調査算定 1式  
国有林野使用申請図書作成 1式  
4 ) 入札予定時期 : 第2四半期  
5 ) その他 : 公告予定:令和7年6月
- (40) 業 務 名 : ハヤタキ沢(管理用道路)砂防堰堤用地調査等業務  
1 ) 業 務 種 別 : 04補償関係コンサルタント業務  
2 ) 履 行 期 間 : 約4ヶ月  
3 ) 業 務 概 要 : 用地測量 1式  
物件調査算定 1式  
土地評価 1式  
4 ) 入札予定時期 : 第2四半期  
5 ) その他 : 公告予定:令和7年6月
- (41) 業 務 名 : 小檜原川第2砂防堰堤用地調査等業務  
1 ) 業 務 種 別 : 04補償関係コンサルタント業務  
2 ) 履 行 期 間 : 約9ヶ月  
3 ) 業 務 概 要 : 用地測量 1式  
物件調査算定 1式  
土地評価 1式  
工損事前調査 1式  
国有林野使用申請図書作成 1式  
4 ) 入札予定時期 : 第2四半期  
5 ) その他 : 公告予定:令和7年6月
- (42) 業 務 名 : 横山地区外工損事前調査等業務  
1 ) 業 務 種 別 : 04補償関係コンサルタント業務  
2 ) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
3 ) 業 務 概 要 : 用地測量 1式  
物件調査算定 1式  
営業調査算定 1式  
工損事前調査 1式

- 4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年5月

[福島河川国道事務所]

- (43) 業務名 : 滑川河道掘削(十貫内地区)用地調査等業務  
1) 業務種別 : 04補償関係コンサルタント業務  
2) 履行期間 : 約5ヶ月  
3) 業務概要 : 用地測量 1式  
物件等調査算定 1式  
土地評価 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年7月  
【ワーク・ライフ・バランスの評価】

- (44) 業務名 : 前川第4砂防堰堤(平小屋地区)用地調査等業務  
1) 業務種別 : 04補償関係コンサルタント業務  
2) 履行期間 : 約5ヶ月  
3) 業務概要 : 用地測量 1式  
物件等調査算定 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年4月  
【一括審査方式】前川第4砂防堰堤(楢小屋地区)用地調査等業務

- (45) 業務名 : 前川第4砂防堰堤(楢小屋地区)用地調査等業務  
1) 業務種別 : 04補償関係コンサルタント業務  
2) 履行期間 : 約5ヶ月  
3) 業務概要 : 用地測量 1式  
物件等調査算定 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年4月  
【一括審査方式】前川第4砂防堰堤(平小屋地区)用地調査等業務

- (46) 業務名 : 前川第4砂防堰堤(五色山地区)用地調査等業務  
1) 業務種別 : 04補償関係コンサルタント業務  
2) 履行期間 : 約3ヶ月  
3) 業務概要 : 用地測量 1式  
物件等調査算定 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年4月

- (47) 業務名 : 福島西道路地盤変動影響調査等業務  
1) 業務種別 : 04補償関係コンサルタント業務  
2) 履行期間 : 約3ヶ月  
3) 業務概要 : 地盤変動影響調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年6月

[郡山国道事務所]

- (48) 業務名 : 矢吹鏡石道路(北町地区)用地調査等業務  
1) 業務種別 : 04補償関係コンサルタント業務  
2) 履行期間 : 約10ヶ月

- 3) 業務概要 : 用地測量 1式  
建物等調査 1式  
土地評価 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年7月

- (49) 業務名 : 矢吹鏡石道路(久来石南地区)用地調査等業務  
1) 業務種別 : 04補償関係コンサルタント業務  
2) 履行期間 : 約10ヶ月  
3) 業務概要 : 用地測量 1式  
建物等調査 1式  
土地評価 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年7月

[磐城国道事務所]

- (50) 業務名 : 江ノ上地区外地盤変動影響調査等業務  
1) 業務種別 : 04補償関係コンサルタント業務  
2) 履行期間 : 約5ヶ月  
3) 業務概要 : 建物等事前調査 1式  
用地測量 1式  
物件調査算定 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

- (51) 業務名 : 北好間地区裁決申請図書作成業務  
1) 業務種別 : 04補償関係コンサルタント業務  
2) 履行期間 : 約5ヶ月  
3) 業務概要 : 裁決申請図書作成 1式  
保安林解除申請 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年6月

[企画部]

- (52) 業務名 : 建設資材価格特別調査(青森県、秋田県)業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 建設資材の実勢価格調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【一括審査方式】建設資材価格特別調査(岩手県、山形県)業務  
建設資材価格特別調査(宮城県、福島県)業務

- (53) 業務名 : 建設資材価格特別調査(岩手県、山形県)業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 建設資材の実勢価格調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期

5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【一括審査方式】建設資材価格特別調査(青森県、秋田県)業務  
建設資材価格特別調査(宮城県、福島県)業務

(54) 業務名 : 建設資材価格特別調査(宮城県、福島県)業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 建設資材の実勢価格調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【一括審査方式】建設資材価格特別調査(青森県、秋田県)業務  
建設資材価格特別調査(岩手県、山形県)業務

[宮城南部復興事務所]

(55) 業務名 : 丸森町砂防事業多数権利者処理等業務  
1) 業務種別 : 04補償関係コンサルタント業務  
2) 履行期間 : 約5ヶ月  
3) 業務概要 : 多数権利者処理等業務 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年6月

### 3.公募型プロポーザル方式

[営繕部]

(1) 業務名 : 八戸港湾合同庁舎(25)設計業務  
1) 業務種別 : 05建築コンサルタント業務  
2) 履行期間 : 約16ヶ月  
3) 業務概要 : 庁舎 RC-4、延2,623m<sup>2</sup> 新築1棟  
車庫 W-1、延236m<sup>2</sup> 新築1棟  
自転車置場 W-1、延34m<sup>2</sup> 新築1棟  
外構 新設 1式  
基本、実施設計(積算含み) 1式  
4) 入札予定時期 : 第3四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年5月

(2) 業務名 : 海上保安学校宮城分校寮棟その他(25)設計業務  
1) 業務種別 : 05建築コンサルタント業務  
2) 履行期間 : 約13ヶ月  
3) 業務概要 : 教舎 RC(+W)-3、延1,299m<sup>2</sup> 新築1棟  
寮棟 RC(+W)-3、延1,605m<sup>2</sup> 新築1棟  
既存校舎 RC-3、延1,925m<sup>2</sup> 内部改修 1式  
外構 改修 1式  
基本、実施設計(積算含み) 1式  
4) 入札予定時期 : 第3四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年7月

(3) 業務名 : 横手労働総合庁舎(25)設計業務  
1) 業務種別 : 05建築コンサルタント業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月

- 3) 業務概要 : 庁舎 RC(+W)-3、延1,873m<sup>2</sup> 新築1棟  
車庫、燃料庫 W-1、延102m<sup>2</sup> 新築1棟  
自転車置場 W-1、延45m<sup>2</sup> 新築1棟  
外構 新設 1式  
基本、実施設計(積算含み) 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 : 公告予定: 令和7年7月

#### 4.簡易公募型プロポーザル方式

[青森河川国道事務所]

- (1) 業務名 : 青森河川国道事務所管内道路事業監理業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 監理業務 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】
- (2) 業務名 : 岩木川生態系ネットワーク検討業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約11ヶ月
- 3) 業務概要 : ワーキンググループ運営 1式  
検討委員会運営 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】
- (3) 業務名 : 青森管内道路整備計画検討業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約11ヶ月
- 3) 業務概要 : 道路整備計画検討 1式  
道路交通機能検討 1式  
概略検討調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】
- (4) 業務名 : 青森管内交通円滑化検討業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約11ヶ月
- 3) 業務概要 : 渋滞対策検討 1式  
将来交通量配分 1式  
整備効果の調査分析 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】



(5) 業務名 : 青森管内河川監理合理化検討業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 河川の状態把握 1式  
堤防等河川管理施設の二次評価(案)総合的な評価(案) 1式  
河川管理、出水対応資料とりまとめ 1式  
出水時等対応 1式  
河川管理施設概略設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】

(6) 業務名 : 管内事業計画検討等業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 業務記録収集整理 1式  
地域づくり会議意見分類整理 1式  
地域連携検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年5月  
【拡大型プロポーザル方式】

(7) 業務名 : 岩木川流域水害リスクマップ検討業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約8ヶ月  
3) 業務概要 : 降雨シナリオの検討 1式  
内水氾濫を対象とした浸水解析 1式  
内外水統合の水害リスクマップ作成 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年5月  
【拡大型プロポーザル方式】

(8) 業務名 : 馬淵川河川整備基本方針検討業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 基本高水流量の検討 1式  
計画高水流量の検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年6月  
【拡大型プロポーザル方式】

(9) 業務名 : 馬淵川整備計画等検討業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 河道分析評価 1式  
現況流下能力の検討 1式  
河川整備計画検討1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年6月  
【拡大型プロポーザル方式】

(10) 業務名 : 岩木川河川整備基本方針検討業務

- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約11ヶ月
- 3) 業務概要 : 基本高水流量の検討 1式  
計画高水流量の検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年7月  
【拡大型プロポーザル方式】

- (11) 業務名 : 岩木川整備計画等検討業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 河道分析評価 1式  
現況流下能力の検討 1式  
河川整備計画検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年7月  
【拡大型プロポーザル方式】

- (12) 業務名 : 青森管内交通計画検討業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 交通計画検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年4月  
【拡大型プロポーザル方式】

[高瀬川河川事務所]

- (13) 業務名 : 小川原湖水環境整備水質等調査業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 水環境整備の調査計画 1式  
水質底質調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】

- (14) 業務名 : 小川原湖水環境対策評価検討業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 水環境整備の対策評価検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】

- (15) 業務名 : 高瀬川・小川原湖自然再生計画作成業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : 自然再生計画作成 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期

- 5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】
- (16) 業務名 : 高瀬川管内河川監理合理化検討業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 河川監理合理化検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】  
【河川技術者資格の評価】
- (17) 業務名 : 高瀬川河川整備基本方針等検討業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 河川整備基本方針検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定: 令和7年6月  
【拡大型プロポーザル方式】
- [岩手河川国道事務所]
- (18) 業務名 : 岩手山火山砂防計画検討業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約11ヶ月  
3) 業務概要 : 火山砂防計画検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】
- (19) 業務名 : 北上川上流管内河川監理合理化検討業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 河川の状況把握 1式  
堤防等河川監理施設評価 1式  
モニタリング計画案の更新及び検討 1式  
対策工法の検討等 1式  
関係業務等との合同打合せの運営 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】
- (20) 業務名 : 北上川上流管内出張所監理業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月

- 3) 業務概要 : 河川の維持管理及び工事に関する業務 1式  
連絡調整会議の運営 1式  
関係機関との調整・協議 1式  
危機管理に関する対応 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】
- (21) 業務名 : 岩手河川国道事務所改築事業監理業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 監理業務 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】
- (22) 業務名 : 岩手管内整備効果検討業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 整備効果検討 1式  
交通量推計 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】
- (23) 業務名 : 岩手管内交通事故分析・対策効果検討業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約18ヶ月
- 3) 業務概要 : 交通事故データ整理 1式  
交通事故対策検討 1式  
交通事故対策効果整理 1式  
交通現況調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】
- (24) 業務名 : 一関遊水地工事関連技術資料検討業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 資料収集・整理 1式  
工事関連技術資料検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年5月  
【拡大型プロポーザル方式】
- (25) 業務名 : 土砂災害対策検討業務

- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : 気候変動を踏まえた土砂災害対策に係る検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年4月  
【拡大型プロポーザル方式】

- (26) 業務名 : 八幡平山系砂防事業評価等検討業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
  - 2) 履行期間 : 約11ヶ月
  - 3) 業務概要 : 砂防事業評価検討 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
  - 5) その他 : 公告予定:令和7年12月  
【拡大型プロポーザル方式】

- (27) 業務名 : 南大橋橋梁予備設計業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
  - 2) 履行期間 : 約12ヶ月
  - 3) 業務概要 : 地質調査 1式  
橋梁予備設計 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第3四半期
  - 5) その他 : 公告予定:令和7年8月

[三陸国道事務所]

- (28) 業務名 : 三陸国道管内道路管理・交通安全事業監理業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
  - 2) 履行期間 : 約12ヶ月
  - 3) 業務概要 : 事業監理業務 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第4四半期
  - 5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】

- (29) 業務名 : 三陸国道管内整備効果検討業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
  - 2) 履行期間 : 約12ヶ月
  - 3) 業務概要 : 現況データ把握 1式  
整備効果把握検討 1式  
交通量調査 1式  
交通量推計 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期
  - 5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】

[南三陸沿岸国道事務所]

- (30) 業務名 : 南三陸北地区整備効果外検討業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
  - 2) 履行期間 : 約9ヶ月
  - 3) 業務概要 : 整備効果資料作成 1式  
交通量調査 1式  
管内道路網整備方針検討 1式
  - 4) 入札予定時期 : 第1四半期

- 5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】
- (31) 業務名 : 南三陸南地区整備効果外検討業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 整備効果資料作成 1式  
管内道路網整備方針検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】
- (32) 業務名 : 南三陸国道管内道路管理・交通安全事業監理業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 事業監理業務 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】
- [仙台河川国道事務所]
- (33) 業務名 : 仙台河川国道事務所管内改築事業監理業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 事業監理業務 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】
- (34) 業務名 : 仙台管内渋滞対策検討業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 渋滞対策検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】
- (35) 業務名 : 仙台都市圏幹線道路整備計画検討業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 道路整備計画検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

【拡大型プロポーザル方式】

- (36) 業 務 名 : 仙台管内将来交通量推計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 将来交通量推計 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】

- (37) 業 務 名 : 仙台管内環境調査業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 動植物環境調査 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】

- (38) 業 務 名 : 仙台管内河川管理施設点検・評価及び河川監理合理化検討業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 堤防等河川管理施設等点検・評価 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】

- (39) 業 務 名 : 仙台河川国道管内交通安全外事業監理業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 事業監理業務 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】

- (40) 業 務 名 : 名取川河川計画検討業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約13ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 河川計画検討 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年4月  
【拡大型プロポーザル方式】

- (41) 業 務 名 : 阿武隈川下流河川計画検討業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務

- 2) 履行期間 : 約13ヶ月  
3) 業務概要 : 河川計画検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年4月  
【拡大型プロポーザル方式】
- (42) 業務名 : 阿武隈川流砂系総合土砂管理検討業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約8ヶ月  
3) 業務概要 : 総合土砂管理検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年5月  
【拡大型プロポーザル方式】
- (43) 業務名 : 阿武隈川下流・名取川河道等評価分析業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 河道等評価分析 1式  
過年度資料更新 1式  
4) 入札予定時期 : 第3四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年8月  
【拡大型プロポーザル方式】
- (44) 業務名 : 仙台都市圏交通結節点調査検討業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約8ヶ月  
3) 業務概要 : 道路整備計画検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年4月  
【拡大型プロポーザル方式】
- (45) 業務名 : 宮城管内道路網調査検討業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約7ヶ月  
3) 業務概要 : 道路網調査検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年5月  
【拡大型プロポーザル方式】
- (46) 業務名 : 仙台管内トンネル点検設計業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : トンネル点検・補修設計 1式  
トンネル照明点検 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年6月  
【拡大型プロポーザル方式】
- (47) 業務名 : 仙台西地区橋梁補修調査検討業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約9ヶ月



- 3) 業務概要 : 床版損傷状況調査 1式  
床版状態評価検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年6月  
【拡大型プロポーザル方式】

- (48) 業務名 : 宮城管内事故対策検討業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 事故要因分析 1式  
事故対策検討 1式  
交通量調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年7月  
【拡大型プロポーザル方式】

[北上川下流河川事務所]

- (49) 業務名 : 北上川下流管内事業監理業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 事業監理 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】

- (50) 業務名 : 北上川下流管内河川監理合理化検討業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 河川の状態把握 1式  
点検結果評価案の検討 1式  
河川管理施設の点検結果評価の登録補助 1式  
モニタリングの実施 1式  
樋門ゲート構造の選定方法検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】

- (51) 業務名 : 北上川水系自然再生検討業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約6ヶ月  
3) 業務概要 : 生物調査 1式  
掘削方法検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年5月  
【拡大型プロポーザル方式】

- (52) 業務名 : 鳴瀬川水系河川計画等検討業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 河川計画検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第3四半期

- 5) その他 : 公告予定: 令和7年9月  
【拡大型プロポーザル方式】
- (53) 業 務 名 : 北上川水系河川計画等検討業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 河川計画検討 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期  
5) その他 : 公告予定: 令和7年9月  
【拡大型プロポーザル方式】
- (54) 業 務 名 : 北上川下流河川事務所管内水害リスクマップ策定業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 水害リスクマップ検討 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定: 令和7年5月  
【拡大型プロポーザル方式】
- (55) 業 務 名 : 吉田川中流部遊水地詳細設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 遊水地詳細設計 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定: 令和7年5月  
【拡大型プロポーザル方式】
- (56) 業 務 名 : 吉田川中流部遊水地排水施設予備設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 排水施設予備設計 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定: 令和7年5月  
【拡大型プロポーザル方式】
- [鳴瀬川総合開発工事事務所]
- (57) 業 務 名 : 鳴瀬川総合開発事業監理業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約24ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 事業監理業務 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】
- (58) 業 務 名 : 鳴瀬川総合開発環境調査検討業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 植物調査 1式  
委員会運営補助 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期

- 5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】
- (59) 業務名 : 鳴瀬川総合開発地域連携検討業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 地域連携検討 1式  
経済波及効果検討 1式  
広報検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年4月  
【拡大型プロポーザル方式】
- (60) 業務名 : 田川導水施設詳細設計業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 田川導水施設詳細設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年5月  
【拡大型プロポーザル方式】
- (61) 業務名 : 鳴瀬川総合開発猛禽類調査業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 猛禽類調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第3四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年9月  
【拡大型プロポーザル方式】
- (62) 業務名 : 漆沢ダム再開発概略検討業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : トンネル洪水吐き概略検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第3四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年9月  
【拡大型プロポーザル方式】
- (63) 業務名 : 鳴瀬川総合開発CIMモデル運用監理検討業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約13ヶ月  
3) 業務概要 : CIMモデル運用監理検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第3四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年10月  
【拡大型プロポーザル方式】
- (64) 業務名 : 鳴瀬川ダム設計総合評価検討業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約13ヶ月  
3) 業務概要 : 設計総合評価検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

- 5) その他 : 公告予定:令和7年7月  
【拡大型プロポーザル方式】
- (65) 業務名 : 鳴瀬川ダム取水放流設備修正設計  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約13ヶ月  
3) 業務概要 : 取水放流設備修正設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年7月  
【拡大型プロポーザル方式】
- (66) 業務名 : 鳴瀬川ダム本体関連施設検討業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約6ヶ月  
3) 業務概要 : 既存施設撤去計画検討 1式  
本体工事用仮橋設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年4月  
【拡大型プロポーザル方式】
- [秋田河川国道事務所]
- (67) 業務名 : 秋田管内治水対策推進事業監理業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 事業監理業務 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】  
【ワークライフバランスの評価】
- (68) 業務名 : 秋田管内道路改築事業監理業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 事業監理業務 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】
- (69) 業務名 : 秋田管内道路計画資料作成業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 道路計画資料作成 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】
- (70) 業務名 : 雄物川下流・子吉川管内河川監理合理化検討業務

- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 河川監理合理化検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】

- (71) 業務名 : 子吉川河道整備計画検討業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約13ヶ月
- 3) 業務概要 : 河道分析評価 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年9月  
【拡大型プロポーザル方式】

- (72) 業務名 : 雄物川下流河道整備計画検討業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約13ヶ月
- 3) 業務概要 : 河道分析評価 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年9月  
【拡大型プロポーザル方式】

- (73) 業務名 : 秋田管内高齢者交通安全対策業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約10ヶ月
- 3) 業務概要 : 高齢者交通安全検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年4月  
【拡大型プロポーザル方式】

- (74) 業務名 : 秋田地区交通安全対策検討業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 管内事故分析 1式  
対策案検討 1式  
整備効果資料作成 1式
- 4) 入札予定時期 : 第3四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年8月  
【拡大型プロポーザル方式】

[湯沢河川国道事務所]

- (75) 業務名 : 雄物川上流自然再生検討業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : 自然再生検討 1式  
モニタリング調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】

(76) 業 務 名 : 湯沢管内道路計画検討業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路計画検討 1式  
整備効果検討 1式  
渋滞対策検討 1式  
交通量推計費用便益分析 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】

(77) 業 務 名 : 雄物川上流河川監理合理化検討業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 河川の状態把握 1式  
現地確認 1式  
河川管理施設の評価 1式  
出水時等対応 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】

(78) 業 務 名 : 雄物川上流河道分析評価検討業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 河道評価検討 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年10月  
【拡大型プロポーザル方式】

(79) 業 務 名 : 雄物川上流整備計画検討業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 整備計画検討 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年10月  
【拡大型プロポーザル方式】

(80) 業 務 名 : 八幡平山系秋田駒ヶ岳緊急減災対策具体化検討業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 緊急減災対策検討 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年4月  
【拡大型プロポーザル方式】

(81) 業 務 名 : 八幡平山系土砂・洪水氾濫検討業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務

- 2) 履行期間 : 約17ヶ月
- 3) 業務概要 : 土砂洪水氾濫検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年6月  
【拡大型プロポーザル方式】

- (82) 業務名 : 湯沢国道管内交通事故検討業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約11ヶ月
- 3) 業務概要 : 交通事故分析 1式  
交通事故対策検討 1式  
整備効果調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年7月  
【拡大型プロポーザル方式】

[能代河川国道事務所]

- (83) 業務名 : 能代管内整備効果把握検討業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 交通量推計費用便益分析 1式  
整備効果把握調査 1式  
道路事業検討資料作成 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】

- (84) 業務名 : 能代管内交通安全外事業監理業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 監理業務 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】

- (85) 業務名 : 能代管内事故対策検討業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 事故分析対策業務 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】

- (86) 業務名 : 米代川河川整備計画関連調査等業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約8ヶ月
- 3) 業務概要 : 河道掘削箇所における自然配慮検討 1式  
モニタリング 1式  
ワークショップ資料作成 1式

- 4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年5月  
【拡大型プロポーザル方式】

- (87) 業務名 : 米代川河道管理検討業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約11ヶ月  
3) 業務概要 : 河道分析評価 1式  
河道モニタリング 1式  
4) 入札予定時期 : 第3四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年9月  
【拡大型プロポーザル方式】

- (88) 業務名 : 米代川流域水害対策検討業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約7ヶ月  
3) 業務概要 : 流域水害対策計画案作成 1式  
検討会資料作成 1式  
検討会運営補助 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年4月  
【拡大型プロポーザル方式】

- (89) 業務名 : 米代川河川監理合理化検討業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 堤防等河川管理施設点検・評価 1式  
4) 入札予定時期 : 第3四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年9月  
【拡大型プロポーザル方式】

[成瀬ダム工事事務所]

- (90) 業務名 : 成瀬ダム環境影響検討業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約11ヶ月  
3) 業務概要 : モニタリング調査(動植物等) 1式  
分析、評価 1式  
保全対策検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 令和7年3月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】

- (91) 業務名 : 成瀬ダム水源地域ビジョン検討業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 水源地域ビジョン案検討 1式  
水源地域振興施策検討 1式  
経済フロー調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 令和7年3月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】



- (92) 業 務 名 : 鳥海ダム地すべり観測解析業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 地すべり観測 1式  
観測データ解析 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】  
【ワーク・ライフ・バランスの評価】
- (93) 業 務 名 : 鳥海ダム本体設計検討評価業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 本体設計関連評価 1式  
施工計画評価 1式  
施工評価 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】
- (94) 業 務 名 : 鳥海ダム管理設備計画検討設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 管理設備計画検討設計 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】  
【ワーク・ライフ・バランスの評価】
- (95) 業 務 名 : 鳥海ダム本体細部設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 本体細部検討設計 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】
- (96) 業 務 名 : 鳥海ダム施工計画検討設計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 本体施工計画検討 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

【拡大型プロポーザル方式】

- (97) 業 務 名 : 鳥海ダム環境影響評価検討業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 環境影響検討評価 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】

- (98) 業 務 名 : 鳥海ダム関連工事事業監理業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約24ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 事業監理補助 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】

- (99) 業 務 名 : 鳥海ダム景観検討業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 景観検討 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年4月  
【拡大型プロポーザル方式】

- (100) 業 務 名 : 鳥海ダムDX利活用検討業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 三次元モデル更新及びダム本体工事活用検討 1式  
統合モデル管理 1式  
統合モデルを活用したダム事業監理 1式  
情報発信活用 1式  
DX利活用勉強会の開催 1式  
利用環境整備 1式  
鳥海ダムCIM活用計画案更新 1式  
事業DXロードマップ更新 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年4月  
【拡大型プロポーザル方式】

- (101) 業 務 名 : 鳥海ダム猛禽類調査  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 猛禽類調査 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年8月  
【拡大型プロポーザル方式】

- (102) 業 務 名 : 砂子関地区路線検討業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路計画資料作成 1式  
道路予備修正設計(A) 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】
- (103) 業 務 名 : 村山置賜地区環境調査業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 自然環境調査 1式  
環境影響評価とりまとめ 1式  
ヒアリング 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】
- (104) 業 務 名 : 山形管内交通量推計業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 交通量推計 1式  
費用便益分析 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】
- (105) 業 務 名 : 山形管内整備効果検討業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 整備効果把握検討 1式  
道路交通状況把握 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】
- (106) 業 務 名 : 山形管内交通解析検討業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 主要渋滞箇所状況把握 1式  
渋滞対策推進協議会関連資料作成 1式  
道路交通状況把握 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。

【拡大型プロポーザル方式】

- (107) 業 務 名 : 小国飯豊地区路線検討業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路計画資料作成 1式  
地域意見把握 1式  
道路予備修正設計(A) 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 公告予定: 令和7年4月  
【拡大型プロポーザル方式】
- (108) 業 務 名 : 最上川上流大規模氾濫時減災対策検討業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 危機管理演習企画検討 1式  
減災対策協議会流域治水協議会資料作成 1式  
防災教育講座補助 1式  
最上川上流域の減災に係る取組み方針の更新 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】
- (109) 業 務 名 : 最上川水系河川整備計画等検討業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 降雨解析検討 1式  
洪水解析検討 1式  
河川整備基本方針に関する資料作成 1式  
次期河川整備計画流量の検討 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】  
【ワーク・ライフ・バランスの評価】
- (110) 業 務 名 : 最上川上流流域水害対策等検討業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 石子沢川流域水害対策計画のフォローアップ 1式  
石子沢川流域水害対策計画の高度化検討 1式  
気候変動を考慮した流域治水の検討 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】
- (111) 業 務 名 : 最上川上流管内河川監理合理化検討業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月

- 3) 業務概要 : 河川の状態把握 1式  
堤防等河川管理施設等の二次評価(案)総合的な評価(案) 1式  
モニタリング計画案の更新及び検討 1式  
対策工法の検討等 1式  
河川台帳等精査及び補完調製 1式  
出水時等対応 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】
- (112) 業務名 : 山形河川国道事務所改築事業監理業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 事業監理等 1式  
測量調査設計業務等に対する指導調整等 1式  
地元及び関係行政機関等との協議等 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】
- (113) 業務名 : 山形管内交通安全事業整備検討業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 交通事故データの整理分析 1式  
交通安全事業の整備効果分析 1式  
交通安全対策メニューの検討 1式  
交通実態調査 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】
- (114) 業務名 : 最上川上流河道分析評価等検討業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約14ヶ月
- 3) 業務概要 : 河道分析評価 1式  
河川整備計画検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年7月  
【拡大型プロポーザル方式】
- (115) 業務名 : 最上川水系河川整備計画(環境)検討業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約14ヶ月
- 3) 業務概要 : 河川環境管理シート更新 1式  
河川環境目標設定 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年7月  
【拡大型プロポーザル方式】

- (116) 業 務 名 : 酒田管内道路改築事業監理業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 事業監理業務 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】
- (117) 業 務 名 : 酒田管内道路整備効果検討業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路整備計画調査 1式  
道路整備効果調査 1式  
交通量推計調査 1式  
事業評価 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】
- (118) 業 務 名 : 最上川下流酒田地区監理業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 維持管理業務全般 1式  
関係業務との連絡調整 1式  
関係機関との調整、協議 1式  
危機管理(出水時、地震時、水質事故等)に関する対応 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】
- (119) 業 務 名 : 最上川下流・赤川管内河川監理合理化検討業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 河川の状況把握 1式  
堤防等河川管理施設等二次評価(案)総合的な評価(案) 1式  
関係業務等との合同打合せ 1式  
出水時等対応 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】
- (120) 業 務 名 : 酒田河川国道事務所管内交通安全等事業監理業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 測量、調査、設計業務等に対する指導、調整等 1式  
地元及び関係機関等との協議等 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期

- 5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (121) 業務名 : 最上川下流竹田地区整備方針検討業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約6ヶ月  
3) 業務概要 : 治水対策検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定: 令和7年6月  
【拡大型プロポーザル方式】
- (122) 業務名 : 赤川水系床止群対応方針検討業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約6ヶ月  
3) 業務概要 : 床止改築及び取水方針検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定: 令和7年6月  
【拡大型プロポーザル方式】
- (123) 業務名 : 赤川かわまちづくり計画変更検討業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : かわまちづくり計画変更検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定: 令和7年6月  
【拡大型プロポーザル方式】
- (124) 業務名 : 戸沢立川地区水文調査業務  
1) 業務種別 : 03地質調査業務  
2) 履行期間 : 約8ヶ月  
3) 業務概要 : 水文調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定: 令和7年5月  
【拡大型プロポーザル方式】
- (125) 業務名 : 酒田管内流域水害対策計画検討業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約8ヶ月  
3) 業務概要 : 流域水害対策計画検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定: 令和7年5月
- (126) 業務名 : 赤川水系河川整備計画等検討業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約16ヶ月  
3) 業務概要 : 河川整備計画検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定: 令和7年6月

(127) 業務名 : 最上川下流河道分析評価等検討業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 河道分析・評価 1式  
河道計画検討 1式  
減災対策検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第3四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年7月

(128) 業務名 : 赤川河道分析評価等検討業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 河道分析・評価 1式  
河道計画検討 1式  
減災対策検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第3四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年7月

[新庄河川事務所]

(129) 業務名 : 最上川中流河川事業監理業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 事業監理 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】

(130) 業務名 : 新庄管内砂防事業監理業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 事業監理 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】

(131) 業務名 : 最上川中流鮭川出張所管内監理業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 維持管理業務全般 1式  
関係業務との連絡調整会議の運営 1式  
関係機関との調整、協議 1式  
危機管理に関する対応 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】



(132) 業 務 名 : 最上川中流管内河川監理合理化検討業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 河川の状態把握 1式  
堤防等河川管理施設等の一次二次評価(案)、総合的な評価(案) 1式  
モニタリング計画案の更新及び検討 1式  
河川管理、出水対応資料とりまとめ 1式  
対策工法検討 1式  
出水時対応 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】

(133) 業 務 名 : 月山地区環境調査  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 環境調査 1式  
環境影響検討 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】

(134) 業 務 名 : 月山地すべり対策検討業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 機構解析 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】

(135) 業 務 名 : 鳥海山及び蔵王山緊急減災対策砂防計画検討業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 緊急減災対策砂防計画検討 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】

(136) 業 務 名 : 砂防堰堤小水力発電計画検討業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約10ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 小水力発電計画検討 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期

- 5) その他 : 令和7年3月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】
- (137) 業務名 : 最上川中流河道整備詳細設計業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約6ヶ月  
3) 業務概要 : 河道掘削詳細設計 1式  
掘削土砂処理計画検討 1式  
深淺測量 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 公告予定: 令和7年6月  
【拡大型プロポーザル方式】
- (138) 業務名 : 銅山川流域砂防施設点検検討業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約7ヶ月  
3) 業務概要 : UAV施設点検手法検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 公告予定: 令和7年4月  
【拡大型プロポーザル方式】
- (139) 業務名 : 新庄管内砂防施設点検検討業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約7ヶ月  
3) 業務概要 : UAV施設点検手法検討 1式  
管内UAV点検計画とりまとめ 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 公告予定: 令和7年4月  
【拡大型プロポーザル方式】
- (140) 業務名 : 新庄管内鳥類生態調査業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約14ヶ月  
3) 業務概要 : 猛禽類調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第3四半期  
5) その他 : 公告予定: 令和7年9月  
【拡大型プロポーザル方式】
- (141) 業務名 : 赤川水系土砂・洪水氾濫対策計画検討業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約13ヶ月  
3) 業務概要 : 土砂・洪水氾濫対策事業計画検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 公告予定: 令和7年11月  
【拡大型プロポーザル方式】
- (142) 業務名 : 新庄管内河川整備計画検討業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 河川整備計画検討 1式

- 4) 入札予定時期 : 第3四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年10月  
【拡大型プロポーザル方式】

[福島河川国道事務所]

- (143) 業務名 : 阿武隈川上流釈迦堂川流域水害対策計画検討業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 流域水害対策計画検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】

- (144) 業務名 : 阿武隈川上流管内河川監理合理化検討業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 河川の状態把握 1式  
点検結果評価案の検討 1式  
出水時等対応 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】

- (145) 業務名 : 福島管内事故対策検討業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 事故対策資料作成 1式  
整備効果調査 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】

- (146) 業務名 : 福島管内道路調査業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 計画段階評価資料作成 1式  
整備効果資料作成 1式  
事業評価資料作成 1式  
交通量推計費用便益算出 1式  
地域意見把握 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】

- (147) 業務名 : 福島管内渋滞対策検討業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月

- 3) 業務概要 : 管内主要渋滞箇所のフォローアップ及び渋滞対策検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】

- (148) 業務名 : 阿武隈川上流治水計画検討業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 整備計画検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年7月  
【拡大型プロポーザル方式】

- (149) 業務名 : 阿武隈川上流河道分析・評価検討等業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 河道分析評価 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年7月  
【拡大型プロポーザル方式】

- (150) 業務名 : 阿武隈川水系土砂・洪水氾濫対策検討業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 土砂・洪水氾濫対策検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年4月  
【拡大型プロポーザル方式】

- (151) 業務名 : 吾妻山火山砂防計画検討業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約8ヶ月  
3) 業務概要 : 火山砂防計画検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年4月  
【拡大型プロポーザル方式】

[郡山国道事務所]

- (152) 業務名 : 郡山国道事務所改築事業監理業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 事業監理 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】

- (153) 業務名 : 郡山国道管内整備効果検討業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約11ヶ月

- 3) 業務概要 : 整備効果調査検討 1式  
事業評価資料作成 1式  
渋滞対策検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】

- (154) 業務名 : 郡山国道事務所管内道路管理外事業監理業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 事業監理 1式  
(維持修繕、電線共同溝、交通安全、電気通信)
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】

- (155) 業務名 : 郡山国道管内事故対策検討業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約11ヶ月
- 3) 業務概要 : 事故データ収集整理 1式  
事故対策検討 1式  
整備効果とりまとめ 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】

[磐城国道事務所]

- (156) 業務名 : 磐城国道事務所改築外事業監理業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 事業監理 1式  
測量調査設計業務等に対する指導調整等 1式  
地元及び関係行政機関等との協議等 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】

- (157) 業務名 : 磐城国道管内事故対策検討業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 交通事故詳細図作成 1式  
交通事故対策抽出検討 1式  
整備効果検証 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】

(158) 業 務 名 : 磐城国道管内道路計画検討業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 道路整備計画検討 1式  
道路交通現状調査 1式  
渋滞対策検討 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】

(159) 業 務 名 : 相双地区交通拠点調査検討業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 交通拠点調査検討 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年4月  
【拡大型プロポーザル方式】

[北上川ダム統合管理事務所]

(160) 業 務 名 : 四十四田ダム再生環境影響評価業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 環境影響評価 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】

(161) 業 務 名 : 四十四田ダム再生事業計画等検討業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月  
3) 業 務 概 要 : ダム再生事業計画検討 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】

(162) 業 務 名 : 北上川ダム堆砂対策検討業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 堆砂対策検討 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年5月  
【拡大型プロポーザル方式】

(163) 業 務 名 : 北上川ダム管理フォローアップ検討業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : ダム管理フォローアップ検討 1式

- 4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年5月  
【拡大型プロポーザル方式】

- (164) 業務名 : 四十四田ダム再生管理設備等詳細設計業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約5ヶ月  
3) 業務概要 : 計測設備詳細設計 1式  
係船設備詳細設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年5月  
【拡大型プロポーザル方式】

- (165) 業務名 : 四十四田ダム再生放流設備詳細設計業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約7ヶ月  
3) 業務概要 : クレストゲート 1式  
オリフィスゲート 1式  
増設洪水吐き 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年5月  
【拡大型プロポーザル方式】

- (166) 業務名 : 四十四田ダム再生関連構造物等耐震性能照査検討業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約6ヶ月  
3) 業務概要 : ゲート部 L2設計 1式  
門柱部 L2設計 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年7月  
【拡大型プロポーザル方式】

- (167) 業務名 : 四十四田ダム再生本体設計総合評価業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約8ヶ月  
3) 業務概要 : 技術的評価 1式  
総合評価 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年5月  
【拡大型プロポーザル方式】

[最上川ダム統合管理事務所]

- (168) 業務名 : 長井ダムフォローアップ検討業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 定期報告資料作成 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】

- (169) 業務名 : 白川ダム堆砂対策調査検討業務

- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : 堆砂土砂搬出計画検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第2四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年6月  
【拡大型プロポーザル方式】

- (170) 業務名 : 最上川水系ダム運用計画検討業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約6ヶ月
- 3) 業務概要 : ダム運用計画検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年4月  
【拡大型プロポーザル方式】

[岩木川ダム統合管理事務所]

- (171) 業務名 : 津軽ダム貯水池地すべり観測等業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 地すべり観測(計器観測巡視)1式  
地すべり変位評価 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】

- (172) 業務名 : 津軽ダム堤体挙動評価業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約12ヶ月
- 3) 業務概要 : 堤体挙動解析及び評価 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】

[鳴子ダム管理所]

- (173) 業務名 : 鳴子ダムAI活用警報巡視効率化検討業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : AIを活用した警報巡視効率化検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年5月

- (174) 業務名 : 鳴子ダム渇水対策システム検討業務
- 1) 業務種別 : 01土木コンサル業務
- 2) 履行期間 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 渇水予測システム作成 1式  
サーバー導入 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 公告予定:令和7年5月



[三春ダム管理所]

- (175) 業 務 名 : 三春ダム水質総合評価調査検討業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 水質保全対策評価検討 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】

[摺上川ダム管理所]

- (176) 業 務 名 : 摺上川ダム管理フォローアップ等検討業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 定期報告書の作成 1式  
委員会等資料作成及び運営補助 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】

- (177) 業 務 名 : 摺上川ダム維持管理検討業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 高度化操作検証 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年6月  
【拡大型プロポーザル方式】

[東北技術事務所]

- (178) 業 務 名 : コンクリート構造物の品質向上に関する検討業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : データ整理・分析(施工状況把握チェックシート及び表層目視評価結果)1式  
表層品質の検証・分析 1式  
耐久性向上に関する検証 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年5月  
【拡大型プロポーザル方式】

[東北国営公園事務所]

- (179) 業 務 名 : 石巻南浜国営・追悼祈念施設管理運営計画検討業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 管理運営計画検討 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】

- (180) 業 務 名 : 福島県国営追悼・祈念施設修正設計等業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月

- 3) 業務概要 : 公園修正設計 1式  
管理運営検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年4月  
【拡大型プロポーザル方式】

[企画部]

- (181) 業務名 : 施工合理化調査等解析業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 施工合理化調査解析 1式  
4) 入札予定時期 : 第4四半期  
5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】

- (182) 業務名 : 令和7年度 新土木工事積算システム等改良検討業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 積算システム等改良検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】

- (183) 業務名 : 令和7年度 設計業務等の積算改定に関する検討業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約9ヶ月  
3) 業務概要 : 歩掛実態調査結果の分析・評価・改定歩掛(案)の作成 1式  
歩掛使用実態の調査及び歩掛の合理化に関する検討 1式  
設計業務等標準積算基準等における各種課題整理に関する検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年4月  
【拡大型プロポーザル方式】

- (184) 業務名 : 東北地方整備局管内河川道路設計検討業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約5ヶ月  
3) 業務概要 : 被災事例収集整理 1式  
参考資料とりまとめ 1式  
技術検討会の運営 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年6月  
【拡大型プロポーザル方式】

- (185) 業務名 : 東北管内(秋田県内)液状化リスクマップ作成業務  
1) 業務種別 : 03地質調査業務  
2) 履行期間 : 約7ヶ月  
3) 業務概要 : 地域の液状化発生傾向図の作成 1式  
宅地の液状化危険度マップの作成 1式  
液状化リスクマップの作成 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期

- 5) その他 : 公告予定:令和7年5月  
【拡大型プロポーザル方式】
- (186) 業務名 : 新たな東北圏広域地方計画検討業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約7ヶ月  
3) 業務概要 : 東北圏広域地方計画検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年5月  
【拡大型プロポーザル方式】
- [河川部]
- (187) 業務名 : 水文観測データ品質照査業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約12ヶ月  
3) 業務概要 : 水文観測データ品質照査 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。
- (188) 業務名 : R7河川水辺の国勢調査(河川版)総括検討業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約10ヶ月  
3) 業務概要 : 生物調査結果の収集・精査・整理 1式  
河川環境データベースの更新・支援 1式  
生物調査結果の総括・分析検討 1式  
生物調査結果の概要資料の作成 1式  
河川空間利用実態調査結果の収集・確認・整理・総括・分析検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年4月  
【拡大型プロポーザル方式】
- (189) 業務名 : 災害リスクの自分事化等検討業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約5ヶ月  
3) 業務概要 : 災害リスクの自分事化等に関する検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年5月  
【拡大型プロポーザル方式】
- (190) 業務名 : 東北管内直轄海岸施設保全技術検討業務  
1) 業務種別 : 01土木コンサル業務  
2) 履行期間 : 約10ヶ月  
3) 業務概要 : 東北地方における砂浜侵食把握及び養浜に関する基礎資料作成 1式  
気候変動を踏まえた海岸保全施設等の整備方針検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 公告予定:令和7年4月  
【拡大型プロポーザル方式】

- (191) 業 務 名 : 洪水予警報等業務の効率化検討業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 洪水予警報等業務の効率化検討 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 公告予定: 令和7年5月  
【拡大型プロポーザル方式】

[道路部]

- (192) 業 務 名 : 東北管内ストック効果調査業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約11ヶ月  
3) 業 務 概 要 : スtock効果の調査  
重要物流道路に係る資料更新  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】

- (193) 業 務 名 : 道路交通の円滑化に向けた調査検討業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 冬期交通等の信頼性・円滑化方法の検討  
道路情報の可視化に向けた検討  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】

- (194) 業 務 名 : 東北管内ETC2.0路側機最適配置検討業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約6ヶ月  
3) 業 務 概 要 : ETC2.0路側機最適配置検討 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 公告予定: 令和7年5月  
【拡大型プロポーザル方式】

- (195) 業 務 名 : 道路維持管理データベース検討業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 維持管理データの整理・分析 1式  
データベースシステムの機能追加 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 公告予定: 令和7年5月  
【拡大型プロポーザル方式】

- (196) 業 務 名 : 東北管内気象予測業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約13ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 降雨予測 1式  
雪氷予測 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 公告予定: 令和7年5月

【拡大型プロポーザル方式】

[宮城南部復興事務所]

- (197) 業 務 名 : 内川流域事業監理業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約12ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 事業監理業務 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期  
5) そ の 他 : 令和7年1月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】

- (198) 業 務 名 : 内川流域土砂動態解析ほか業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約8ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 二次元河床変動計算による検討 1式  
遊砂地維持管理計画 1式  
災害教訓の継承に関する企画・検討 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年5月  
【拡大型プロポーザル方式】

[災害対策マネジメント室]

- (199) 業 務 名 : 東北地方整備局防災計画検討業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 巨大地震におけるTEC-FORCE活動計画の改正資料とりまとめ 1式  
巨大地震等災害対応訓練の検討 1式  
災害対応に係るマニュアル等の改正資料とりまとめ 1式  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年6月  
【拡大型プロポーザル方式】

[東北道路メンテナンスセンター]

- (200) 業 務 名 : 青森・岩手地区橋梁診断業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約23ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 橋梁診断 348橋  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】

- (201) 業 務 名 : 秋田地区橋梁診断業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約23ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 橋梁診断 153橋  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第1四半期  
5) そ の 他 : 令和7年2月公告済  
令和6年度内に公告手続きを開始し、令和7年度予算成立後に契約締結を行う業務です。  
【拡大型プロポーザル方式】

(202) 業 務 名 : 青森県内橋梁(溝橋)診断業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 橋梁(溝橋)診断 28橋  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年6月  
【拡大型プロポーザル方式】

(203) 業 務 名 : 岩手県内橋梁(溝橋)診断業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 橋梁(溝橋)診断 42橋  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年6月  
【拡大型プロポーザル方式】

(204) 業 務 名 : 秋田県内橋梁(溝橋)診断業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 橋梁(溝橋)診断 51橋  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年6月  
【拡大型プロポーザル方式】

(205) 業 務 名 : 宮城県内橋梁(溝橋)診断業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 橋梁(溝橋)診断 51橋  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年6月  
【拡大型プロポーザル方式】

(206) 業 務 名 : 山形県内橋梁(溝橋)診断業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 橋梁(溝橋)診断 75橋  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年6月  
【拡大型プロポーザル方式】

(207) 業 務 名 : 福島県内橋梁(溝橋)診断業務  
1) 業 務 種 別 : 01土木コンサル業務  
2) 履 行 期 間 : 約7ヶ月  
3) 業 務 概 要 : 橋梁(溝橋)診断 54橋  
4) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期  
5) そ の 他 : 公告予定:令和7年6月  
【拡大型プロポーザル方式】

## 5.随意契約

(1) 業 務 名 : 津軽石PAトイレ棟設計その2業務  
1) 業 務 種 別 : 05建築コンサルタント業務  
2) 履 行 期 間 : 約9ヶ月

[三陸国道事務所]

- 3) 業務概要 : 設計意図伝達 1式  
変更図作成業務 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 見積依頼予定:令和7年4月

[東北国営公園事務所]

- (2) 業務名 : 福島国営追悼・祈念施設(仮称)管理棟外(25)設計その2業務
- 1) 業務種別 : 05建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約11ヶ月
- 3) 業務概要 : 設計意図伝達業務 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 見積依頼予定:令和7年4月

[営繕部]

- (3) 業務名 : 二戸裁判所(25)設計その3業務
- 1) 業務種別 : 05建築コンサルタント業務
- 2) 履行期間 : 約5ヶ月
- 3) 業務概要 : 庁舎 RC-2、延982m2 新築1棟  
自転車置場 W-1、延10m2 新築1棟  
外構 新設 1式  
設計意図伝達 1式  
設計変更図作成 1式
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期
- 5) その他 : 見積依頼予定:令和7年5月

## IV. 建設コンサルタント業務等(港湾空港関係)

### 1. 一般競争入札

【八戸港湾・空港整備事務所】

- 1-1 業務名 : 三沢空港施工状況確認等補助業務  
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等  
2) 履行期間 : 約10ヶ月  
3) 業務概要 : 施工状況確認補助業務1式、発注補助業務1式  
4) 入札予定時期 : 第1四半期  
5) その他 : 発注者:分任官  
公示予定:令和7年4月  
総合評価落札方式対象業務

【仙台港湾空港技術調査事務所】

- 1-2 業務名 : 潮位観測データ信頼性維持検討業務  
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等  
2) 履行期間 : 約7ヶ月  
3) 業務概要 : 潮位データ整理・解析 8港  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 発注者:分任官  
公告予定:令和7年6月  
総合評価落札方式対象業務

### 2. 公募型プロポーザル方式

該当無し

### 3. 公募型競争入札方式

該当無し

### 4. 簡易公募型プロポーザル方式

【釜石港湾事務所】

- 4-1 業務名 : 宮古港みなとカメラ設置検討業務  
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等  
2) 履行期間 : 約8ヶ月  
3) 業務概要 : みなとカメラ設置検討1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 発注者:分任官  
公示予定:令和7年4月  
本業務は、令和6年度補正予算及び令和7年度予算による発注予定案件です。

【酒田港湾事務所】

- 4-2 業務名 : 疑似重力式岸壁における維持管理方策検討業務  
1) 業務種別 : 建設コンサルタント等  
2) 履行期間 : 約6ヶ月  
3) 業務概要 : 維持管理方策検討 1式  
4) 入札予定時期 : 第2四半期  
5) その他 : 発注者:分任官  
公示予定:令和7年6月



- 4-3 業務名：小名浜港東港地区臨港道路維持管理計画検討業務
- 1) 業務種別：建設コンサルタント等
  - 2) 履行期間：約7ヶ月
  - 3) 業務概要：点検マニュアル改訂 1式、有識者ヒアリング 1式
  - 4) 入札予定時期：第2四半期
  - 5) その他：発注者:分任官  
公示予定:令和7年5月

## 5. 簡易公募型競争入札方式

- 5-1 業務名：青森港油川地区泊地(-12m)外深浅測量
- 1) 業務種別：測量・調査
  - 2) 履行期間：約5ヶ月
  - 3) 業務概要：深浅測量1式、土量計算1式
  - 4) 入札予定時期：第1四半期
  - 5) その他：発注者:分任官  
公示予定:令和7年4月  
総合評価落札方式対象業務(チャレンジ型)

- 5-2 業務名：青森港油川地区岸壁(-12m)実施設計外業務
- 1) 業務種別：建設コンサルタント等
  - 2) 履行期間：約5ヶ月
  - 3) 業務概要：実施設計1式、施工方策検討1式、BIM/CIMモデル更新1式
  - 4) 入札予定時期：第1四半期
  - 5) その他：発注者:分任官  
公示予定:令和7年4月  
総合評価落札方式対象業務

- 5-3 業務名：八戸港深浅測量
- 1) 業務種別：測量・調査
  - 2) 履行期間：約9ヶ月
  - 3) 業務概要：深浅測量2回
  - 4) 入札予定時期：第1四半期
  - 5) その他：発注者:分任官  
公示予定:令和7年4月  
総合評価落札方式対象業務(チャレンジ型)

- 5-4 業務名：八戸港流況外調査
- 1) 業務種別：測量・調査
  - 2) 履行期間：約9ヶ月
  - 3) 業務概要：流況・波浪観測3地点×3回、底質調査3地点×1回、  
底生物調査9地点×1回
  - 4) 入札予定時期：第1四半期
  - 5) その他：発注者:分任官  
公示予定:令和7年4月  
総合評価落札方式対象業務

- 5-5 業務名：八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)付帯施設施工方策検討業務
- 1) 業務種別：建設コンサルタント等
  - 2) 履行期間：約6ヶ月
  - 3) 業務概要：土量計算1式、土質試験1式、施工方策検討1式

- 4)入札予定時期: 第2四半期  
5)その他 : 発注者:分任官  
公示予定:令和7年6月  
総合評価落札方式対象業務

- 5-6 業務名 : 三沢空港駐車場改良外工事監理業務  
1)業務種別: 建設コンサルタント等  
2)履行期間: 約8ヶ月  
3)業務概要: 工事監理業務1式  
4)入札予定時期: 第2四半期  
5)その他 : 発注者:分任官  
公示予定:令和7年6月

【釜石港湾事務所】

- 5-7 業務名 : 宮古港外事業効果検討業務  
1)業務種別: 建設コンサルタント等  
2)履行期間: 約8ヶ月  
3)業務概要: 事業効果検討1式  
4)入札予定時期: 第1四半期  
5)その他 : 発注者:分任官  
公示予定:令和7年5月  
総合評価落札方式対象業務

【塩釜港湾・空港整備事務所】

- 5-8 業務名 : 仙台塩釜港水質底質調査  
1)業務種別: 測量・調査  
2)履行期間: 約9ヶ月  
3)業務概要: 水質調査1式・底質調査1式・プランクトン調査1式  
4)入札予定時期: 第1四半期  
5)その他 : 発注者:分任官  
公示予定:令和7年4月  
総合評価落札方式対象業務

- 5-9 業務名 : 仙台塩釜港石巻港区事業効果検討業務  
1)業務種別: 建設コンサルタント等  
2)履行期間: 約7ヶ月  
3)業務概要: ヒアリング1式・事業効果検討1式  
4)入札予定時期: 第1四半期  
5)その他 : 発注者:分任官  
公示予定:令和7年5月  
総合評価落札方式対象業務

【秋田港湾事務所】

- 5-10 業務名 : 能代港大森地区外深淺測量  
1)業務種別: 測量・調査  
2)履行期間: 約5ヶ月  
3)業務概要: 深淺測量1式  
4)入札予定時期: 第2四半期  
5)その他 : 発注者:分任官  
公示予定:令和7年5月  
総合評価落札方式対象業務

- 5-11 業務名 : 秋田港外港地区外深淺測量  
1)業務種別: 測量・調査  
2)履行期間: 約5ヶ月

- 3) 業務概要: 深浅測量1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 発注者:分任官  
公示予定:令和7年5月  
総合評価落札方式対象業務(チャレンジ型)

5-12 業務名: 秋田港外港地区防波堤(第二南)実施設計

- 1) 業務種別: 建設コンサルタント等
- 2) 履行期間: 約5ヶ月
- 3) 業務概要: 実施設計1式、天端高測量1式
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 発注者:分任官  
公示予定:令和7年6月  
総合評価落札方式対象業務

5-13 業務名: 秋田港国有港湾施設維持管理計画書作成業務

- 1) 業務種別: 建設コンサルタント等
- 2) 履行期間: 約4ヶ月
- 3) 業務概要: 維持管理計画書作成1式
- 4) 入札予定時期: 第3四半期
- 5) その他: 発注者:分任官  
公示予定:令和7年9月  
総合評価落札方式対象業務

【小名浜港湾事務所】

5-14 業務名: 小名浜港環境調査

- 1) 業務種別: 測量・調査
- 2) 履行期間: 約9ヶ月
- 3) 業務概要: 水質調査(透明度照度、水温、塩分)3地点・環境生物調査(藻場調査5,700m、試料採取3地点)1式
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) その他: 発注者:分任官  
公示予定:令和7年4月  
総合評価落札方式対象業務

5-15 業務名: 小名浜港避泊船調査

- 1) 業務種別: 測量・調査
- 2) 履行期間: 約9ヶ月
- 3) 業務概要: 調査回数 5回
- 4) 入札予定時期: 第1四半期
- 5) その他: 発注者:分任官  
公示予定:令和7年5月

5-16 業務名: 小名浜港水準測量

- 1) 業務種別: 測量・調査
- 2) 履行期間: 約3ヶ月
- 3) 業務概要: 沈下板観測 7点
- 4) 入札予定時期: 第2四半期
- 5) その他: 発注者:分任官  
公示予定:令和7年8月

5-17 業務名: 小名浜港維持管理計画書作成業務

- 1) 業務種別: 建設コンサルタント等

- 2) 履行期間： 約5ヶ月
- 3) 業務概要： 維持管理計画書作成 1式、現地調査 1式
- 4) 入札予定時期： 第3四半期
- 5) その他： 発注者:分任官  
公示予定:令和7年7月  
総合評価落札方式対象業務

- 5-18 業務名： 相馬港基準点測量
- 1) 業務種別： 測量・調査
- 2) 履行期間： 約2ヶ月
- 3) 業務概要： 基準点測量 1式
- 4) 入札予定時期： 第3四半期
- 5) その他： 発注者:分任官  
公示予定:令和7年8月  
総合評価落札方式対象業務

【仙台港湾空港技術調査事務所】

- 5-19 業務名： 釜石港須賀地区岸壁(-10m)基本設計
- 1) 業務種別： 建設コンサルタント等
- 2) 履行期間： 約9ヶ月
- 3) 業務概要： 岸壁基本設計 1式
- 4) 入札予定時期： 第1四半期
- 5) その他： 発注者:分任官  
公示予定:令和7年4月  
総合評価落札方式対象業務

- 5-20 業務名： 船川港本港地区岸壁(-10m)(耐震)基本設計
- 1) 業務種別： 建設コンサルタント等
- 2) 履行期間： 約8ヶ月
- 3) 業務概要： 岸壁基本設計 1式
- 4) 入札予定時期： 第2四半期
- 5) その他： 発注者:分任官  
公示予定:令和7年5月  
総合評価落札方式対象業務

## 6. 標準プロポーザル方式

該当無し

## 7. 指名競争入札

該当無し

## 8. 随意契約

該当無し