【業務／プロポーザル】

契約日	件名	選定業者名及び選定理由	公募型プロポーザル及び簡易公募型プロポーザルにおける選定手続きに係る次に掲げる事項	特定業者及び特定理由	特定手続に係る事項	予定価格の積算内訳	契約の内容	変更契約の内容
5月15日	四十四田ダム再生堤体材料調達計画業務			リンク	リンク	リンク		
7月22日	四十四田ダム再生本体調査設計総合評価業務			リンク	リンク	リンク		
7月22日	田瀬ダム管理フォローアップ等検討業務			リンク	リンク	リンク		
7月25日	四十四田ダム再生本体フィルダム部耐震性能照査検討業務			リンク	リンク	リンク		
7月25日	四十四田ダム再生本体重力ダム部耐震性能照査検討業務			リンク	リンク	リンク		
8月2日	四十四田ダム再生本体施工計画検討等業務			リンク	リンク	リンク		
8月19日	四十四田ダム再生施工設備設計等業務			リンク	リンク	リンク		
8月19日	北上川ダム操作AI活用等検討業務			リンク	リンク	リンク		
11月29日	四十四田ダム再生環境影響評価検討業務（第１回変更）							リンク
12月10日	北上川上流ダム再生事業計画検討業務（第１回変更）							リンク
12月20日	四十四田ダム再生本体フィルダム部及び関連施設設計業務（第２回変更）							リンク
12月20日	四十四田ダム再生本体重力ダム部等設計業務（第１回変更）							リンク
12月20日	田瀬ダム管理フォローアップ等検討業務（第１回変更）							リンク