

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6～7年度 双葉地区6号維持補修工事【令和6年度】
工事地名	福島県双葉郡広野町大字夕筋～双葉郡浪江町大字藤橋 地内

2. 工事内容

1) 事務所名	磐城国道事務所	管理課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	730日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6～7年度 双葉地区6号維持補修工事【令和6年度】			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	26,774,227	
巡視・巡回工	式	1	8,646,737	
道路巡回工	式	1	8,500,550	通常巡回 130 回 A ; 通常巡回 52 回 B ; 通常巡回経費 1 式
異常時巡回工	式	1	146,187	異常時巡回 1 式 ライトバン1500CC(持込)昼間 ; 異常時巡回 1 式 ライトバン1500CC(持込)夜間 ;
舗装工	式	1	2,014,150	
アスファルト舗装補修工	式	1	2,014,150	パッチング 2 t 再生密粒度As(13T) 1t未満/日 ; パッチング 10 t 再生密粒度As(13T) 1t以上2t未満/日 ; パッチング 5 t 再生密粒度As(13T) 2t以上5t未満/日 ; パッチング 15 t 再生密粒度As(13T) 5t以上20t未満/日 ;
除草工	式	1	2,986,200	
道路除草工	式	1	2,986,200	道路除草(複合) 27,000 m2 機械除草(肩掛式)・集草 飛石防護：有；
応急処理工	式	1	9,934,240	
応急処理作業工	式	1	9,934,240	応急作業 1 式
仮設工	式	1	3,192,900	

積算内訳書

工事名	令和6～7年度 双葉地区6号維持補修工事【令和6年度】					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
交通管理工	式	1	3,192,900	交通誘導警備員	80	人日
				A 昼間勤務；		
				交通誘導警備員	10	人日
				A 夜間勤務；		
交通管理工	式	1	3,192,900	交通誘導警備員	80	人日
				B 昼間勤務；		
				交通誘導警備員	10	人日
				B 夜間勤務；		
道路修繕	式	1	33,904,805			
舗装工	式	1	33,609,374			
路面切削工	式	1	3,588,800	路面切削	8,000	m2
				全面切削6cm以下(4000m2を超え) 段差すりつけ撤去作業無；		
舗装打換え工	式	1	3,964,074	舗装版切断	1	式
				アスファルト舗装版 舗装厚 15cmを超え30cm以下；		
				舗装版破碎	288	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え40cm以下；		
				上層路盤	288	m2
				再生As安定処理 仕上り厚 100mm；		
基層	288	m2				
再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 平均幅員1.4m未満；						
表層	288	m2				
密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 平均幅員1.4m未満；						
切削オーバーレイ工	式	1	6,392,500	切削オーバーレイ	2,500	m2
				切削深さ7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度As(20) 舗装厚50mm；		
オーバーレイ工	式	1	19,664,000	表層(車道・路肩部)	8,000	m2
				密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 平均幅員3.0m超；		

積算内訳書

工事名	令和6～7年度 双葉地区6号維持補修工事【令和6年度】			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
区画線工	式	1	295,431	
区画線工	式	1	295,431	〆 型区画線 2,130 m 水性型 〆 型 実線(白) 15cm 常温；
雪寒	式	1	2,135,695	
除雪工	式	1	2,135,695	
凍結防止工	式	1	1,163,650	凍結防止剤散布 5 時間 機械番号R04-2270 昼間(8時～17時) 3t級 4×4 (乾式) ホッパ 2.5m3 ATG 貸与； 凍結防止剤散布 5 時間 機械番号R04-2270 昼間(17時～20時) 3t級 4×4 (乾式) ホッパ 2.5m3 ATG 貸与； 凍結防止剤散布 20 時間 機械番号R04-2270 夜間(20時～5時) 3t級 4×4 (乾式) ホッパ 2.5m3 ATG 貸与； 凍結防止剤散布 5 時間 機械番号R04-2270 夜間(5時～8時) 3t級 4×4 (乾式) ホッパ 2.5m3 ATG 貸与； 凍結防止剤散布 5 時間 機械番号20-2284 昼間(8時～17時) 3t級 4×4 (湿式) ホッパ 2.5m3 貸与； 凍結防止剤散布 5 時間 機械番号20-2284 昼間(17時～20時) 3t級 4×4 (湿式) ホッパ 2.5m3 貸与； 凍結防止剤散布 20 時間 機械番号20-2284 夜間(20時～5時) 3t級 4×4 (湿式) ホッパ 2.5m3 貸与； 凍結防止剤散布 5 時間 機械番号20-2284 夜間(5時～8時) 3t級 4×4 (湿式) ホッパ 2.5m3 貸与；
除雪応急作業工	式	1	972,045	応急作業 1 式

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6～7年度 双葉地区6号維持補修工事【令和7年度】
工事地名	福島県双葉郡広野町大字夕筋～双葉郡浪江町大字藤橋 地内

2. 工事内容

1) 事務所名	磐城国道事務所	管理課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	730日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6～7年度 双葉地区6号維持補修工事【令和7年度】																		
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳															
道路維持	式	1	26,797,957																
巡視・巡回工	式	1	8,670,467																
道路巡回工	式	1	8,524,280	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">通常巡回</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">130</td> <td style="width: 10%;">回</td> </tr> <tr> <td> A ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>通常巡回</td> <td style="text-align: right;">53</td> <td>回</td> </tr> <tr> <td> B ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>通常巡回経費</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> </table>	通常巡回	130	回	A ;			通常巡回	53	回	B ;			通常巡回経費	1	式
通常巡回	130	回																	
A ;																			
通常巡回	53	回																	
B ;																			
通常巡回経費	1	式																	
異常時巡回工	式	1	146,187	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">異常時巡回</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%;">式</td> </tr> <tr> <td> ライトバン1500CC(持込)昼間 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>異常時巡回</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> <tr> <td> ライトバン1500CC(持込)夜間 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	異常時巡回	1	式	ライトバン1500CC(持込)昼間 ;			異常時巡回	1	式	ライトバン1500CC(持込)夜間 ;					
異常時巡回	1	式																	
ライトバン1500CC(持込)昼間 ;																			
異常時巡回	1	式																	
ライトバン1500CC(持込)夜間 ;																			
舗装工	式	1	2,014,150																
アスファルト舗装補修工	式	1	2,014,150	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">ハッチング 再生密粒度As(13T) 1t未満/日 ;</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">2</td> <td style="width: 10%;">t</td> </tr> <tr> <td>ハッチング 再生密粒度As(13T) 1t以上2t未満/日 ;</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>t</td> </tr> <tr> <td>ハッチング 再生密粒度As(13T) 2t以上5t未満/日 ;</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td>t</td> </tr> <tr> <td>ハッチング 再生密粒度As(13T) 5t以上20t未満/日 ;</td> <td style="text-align: right;">15</td> <td>t</td> </tr> </table>	ハッチング 再生密粒度As(13T) 1t未満/日 ;	2	t	ハッチング 再生密粒度As(13T) 1t以上2t未満/日 ;	10	t	ハッチング 再生密粒度As(13T) 2t以上5t未満/日 ;	5	t	ハッチング 再生密粒度As(13T) 5t以上20t未満/日 ;	15	t			
ハッチング 再生密粒度As(13T) 1t未満/日 ;	2	t																	
ハッチング 再生密粒度As(13T) 1t以上2t未満/日 ;	10	t																	
ハッチング 再生密粒度As(13T) 2t以上5t未満/日 ;	5	t																	
ハッチング 再生密粒度As(13T) 5t以上20t未満/日 ;	15	t																	
除草工	式	1	2,986,200																
道路除草工	式	1	2,986,200	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">道路除草(複合)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">27,000</td> <td style="width: 10%;">m2</td> </tr> <tr> <td> 機械除草(肩掛式)・集草 飛石防護：有 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	道路除草(複合)	27,000	m2	機械除草(肩掛式)・集草 飛石防護：有 ;											
道路除草(複合)	27,000	m2																	
機械除草(肩掛式)・集草 飛石防護：有 ;																			
応急処理工	式	1	9,934,240																
応急処理作業工	式	1	9,934,240	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">応急作業</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%;">式</td> </tr> </table>	応急作業	1	式												
応急作業	1	式																	
仮設工	式	1	3,192,900																

積算内訳書

工事名	令和6～7年度 双葉地区6号維持補修工事【令和7年度】					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
交通管理工	式	1	3,192,900	交通誘導警備員	80	人日
				A 昼間勤務；		
				交通誘導警備員	10	人日
				A 夜間勤務；		
交通管理工	式	1	3,192,900	交通誘導警備員	80	人日
				B 昼間勤務；		
				交通誘導警備員	10	人日
				B 夜間勤務；		
道路修繕	式	1	33,904,805			
舗装工	式	1	33,609,374			
路面切削工	式	1	3,588,800	路面切削	8,000	m2
				全面切削6cm以下(4000m2を超え) 段差すりつけ撤去作業無；		
舗装打換え工	式	1	3,964,074	舗装版切断	1	式
				アスファルト舗装版 舗装厚 15cmを超え30cm以下；		
				舗装版破碎	288	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え40cm以下；		
				上層路盤	288	m2
				再生As安定処理 仕上り厚 100mm；		
基層	288	m2				
再生粗粒度As(20) 舗装厚 50mm 平均幅員1.4m未満；						
表層	288	m2				
密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 平均幅員1.4m未満；						
切削オーバーレイ工	式	1	6,392,500	切削オーバーレイ	2,500	m2
				切削深さ7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生粗粒度As(20) 舗装厚50mm；		
オーバーレイ工	式	1	19,664,000	表層(車道・路肩部)	8,000	m2
				密粒度As(20T)改質Ⅱ型 舗装厚 50mm 平均幅員3.0m超；		

積算内訳書

工事名	令和6～7年度 双葉地区6号維持補修工事【令和7年度】			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
区画線工	式	1	295,431	
区画線工	式	1	295,431	〆 型区画線 2,130 m 水性型 〆 型 実線(白) 15cm 常温；
雪寒	式	1	2,135,695	
除雪工	式	1	2,135,695	
凍結防止工	式	1	1,163,650	凍結防止剤散布 5 時間 機械番号R04-2270 昼間(8時～17時) 3t級 4×4 (乾式) ホッパ 2.5m3 ATG 貸与； 凍結防止剤散布 5 時間 機械番号R04-2270 昼間(17時～20時) 3t級 4×4 (乾式) ホッパ 2.5m3 ATG 貸与； 凍結防止剤散布 20 時間 機械番号R04-2270 夜間(20時～5時) 3t級 4×4 (乾式) ホッパ 2.5m3 ATG 貸与； 凍結防止剤散布 5 時間 機械番号R04-2270 夜間(5時～8時) 3t級 4×4 (乾式) ホッパ 2.5m3 ATG 貸与； 凍結防止剤散布 5 時間 機械番号20-2284 昼間(8時～17時) 3t級 4×4 (湿式) ホッパ 2.5m3 貸与； 凍結防止剤散布 5 時間 機械番号20-2284 昼間(17時～20時) 3t級 4×4 (湿式) ホッパ 2.5m3 貸与； 凍結防止剤散布 20 時間 機械番号20-2284 夜間(20時～5時) 3t級 4×4 (湿式) ホッパ 2.5m3 貸与； 凍結防止剤散布 5 時間 機械番号20-2284 夜間(5時～8時) 3t級 4×4 (湿式) ホッパ 2.5m3 貸与；
除雪応急作業工	式	1	972,045	応急作業 1 式

