
４）　工事概要

２．工事内容

工事地名

工事名

１．工事名

積算内訳書

令和6～7年度 原町管内橋梁補修工事

福島県双葉郡楢葉町大字下小塙～相馬郡新地町大字埒木崎　地内

　１）　事務所名　　　　　　　磐城国道事務所　　管理課                　　　

　２）　主 工 種　　　　　　　橋梁保全工事　　　　　　　　　　　　　　　　　

　３）　工　　期　　　　　　　  529日間　　　 　自　　令和 6年10月 7日　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 至　　令和 8年 3月19日　　　

              国土交通省　東北地方整備局- 1 -



工事区分・工種・種別 細     別     内     訳金  額

工事名

単  位

工事名

数  量数  量 細     別     内     訳金  額単  位工事区分・工種・種別

積算内訳書積算内訳書

令和6～7年度 原町管内橋梁補修工事令和6～7年度 原町管内橋梁補修工事

橋梁保全工事橋梁保全工事 式式 　　　　1　　　　1      19,872,477     19,872,477

[福島県双葉郡楢葉町大字下小塙～相馬郡新地町大字埒]

　鋼桁工

　

　鋼桁工

　

式式 　　　　1　　　　1         508,754        508,754

　　鋼桁補強工

　　

　　鋼桁補強工

　　

式式 　　　　1　　　　1         508,754        508,754 製作加工                                                            0.08 　　　t

　　鋼板 SM400A C-5塗装系；

ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ                                                          57    　　　組

　　S10T M22；

ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ                                                           6    　　　組

　　F10T M22；

芯出し調整                                                          0.5  　　　m2

鋼桁孔明                                                           63    　　　孔

 　　φ24.5；

補強部材取付                                                       12    　　　部材

　　ﾎﾞﾙﾄ取付；

ｼｰﾙ材                                                              14    　　　m

　　ｴﾎﾟｷｼ；

高力ﾎﾞﾙﾄ本締め                                                     63    　　　本

製作加工                                                            0.08 　　　t

　　鋼板 SM400A C-5塗装系；

ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ                                                          57    　　　組

　　S10T M22；

ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ                                                           6    　　　組

　　F10T M22；

芯出し調整                                                          0.5  　　　m2

鋼桁孔明                                                           63    　　　孔

 　　φ24.5；

補強部材取付                                                       12    　　　部材

　　ﾎﾞﾙﾄ取付；

ｼｰﾙ材                                                              14    　　　m

　　ｴﾎﾟｷｼ；

高力ﾎﾞﾙﾄ本締め                                                     63    　　　本

　橋梁補修工

　

　橋梁補修工

　

式式 　　　　1　　　　1       2,340,316      2,340,316

　　支承補修工

　　

　　支承補修工

　　

式式 　　　　1　　　　1       1,827,600      1,827,600 支承防錆                                                           12    　　　基

　　金属溶射；

支承防錆                                                           12    　　　基

　　金属溶射；

　　支承補強工

　　

　　支承補強工

　　

式式 　　　　1　　　　1         512,716        512,716 製作加工                                                            0.13 　　　t

　　鋼板 SM400A C-5塗装系；

ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ                                                          16    　　　組

　　S10T M22；

芯出し調整                                                          0.6  　　　m2

鋼桁孔明                                                           16    　　　孔

 　　φ24.5；

補強部材取付                                                        2    　　　部材

　　ﾎﾞﾙﾄ取付；

ｱﾝｶｰﾊﾞｰ                                                             2    　　　本

 　　φ22×485(頭部亜鉛ﾒｯｷ)；

高力ﾎﾞﾙﾄ本締め                                                     16    　　　本

製作加工                                                            0.13 　　　t

　　鋼板 SM400A C-5塗装系；

ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ                                                          16    　　　組

　　S10T M22；

芯出し調整                                                          0.6  　　　m2

鋼桁孔明                                                           16    　　　孔

 　　φ24.5；

補強部材取付                                                        2    　　　部材

　　ﾎﾞﾙﾄ取付；

ｱﾝｶｰﾊﾞｰ                                                             2    　　　本

 　　φ22×485(頭部亜鉛ﾒｯｷ)；

高力ﾎﾞﾙﾄ本締め                                                     16    　　　本

              国土交通省　東北地方整備局- 1 -



工事区分・工種・種別 細     別     内     訳金  額

工事名

単  位

工事名

数  量数  量 細     別     内     訳金  額単  位工事区分・工種・種別

積算内訳書積算内訳書

令和6～7年度 原町管内橋梁補修工事令和6～7年度 原町管内橋梁補修工事

　　S10T；

台座ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                          2    　　　箇所

　　⑫-2(高炉)；

　　S10T；

台座ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                          2    　　　箇所

　　⑫-2(高炉)；

[福島県双葉郡楢葉町大字下小塙～相馬郡新地町大字埒]

　現場塗装工

　

　現場塗装工

　

式式 　　　　1　　　　1       6,047,447      6,047,447

　　橋梁塗装工

　　

　　橋梁塗装工

　　

式式 　　　　1　　　　1       6,044,435      6,044,435 素地調整                                                          470    　　　m2

　　1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)；

下塗                                                              470    　　　m2

　　(防食下地)

　　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回；

下塗                                                              470    　　　m2

　　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回

　　数 1回；

中塗                                                              470    　　　m2

　　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 塗装回

　　数 1回；

上塗                                                              470    　　　m2

　　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 塗装回数

　　 1回；

素地調整                                                          470    　　　m2

　　1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)；

下塗                                                              470    　　　m2

　　(防食下地)

　　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回；

下塗                                                              470    　　　m2

　　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回

　　数 1回；

中塗                                                              470    　　　m2

　　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 塗装回

　　数 1回；

上塗                                                              470    　　　m2

　　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 塗装回数

　　 1回；

　　橋梁塗装工

　　

　　橋梁塗装工

　　

式式 　　　　1　　　　1           3,012          3,012 素地調整                                                            0.2  　　　m2

　　動力工具処理；

ﾐｽﾄｺｰﾄ                                                              0.2  　　　m2

　　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回；

下塗                                                                0.2  　　　m2

　　超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数

　　 1回；

中塗                                                                0.2  　　　m2

　　ふっ素樹脂塗料用 濃彩 塗装回数 1回；

上塗                                                                0.2  　　　m2

　　ふっ素樹脂塗料 濃彩 塗装回数 1回；

素地調整                                                            0.2  　　　m2

　　動力工具処理；

ﾐｽﾄｺｰﾄ                                                              0.2  　　　m2

　　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回；

下塗                                                                0.2  　　　m2

　　超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数

　　 1回；

中塗                                                                0.2  　　　m2

　　ふっ素樹脂塗料用 濃彩 塗装回数 1回；

上塗                                                                0.2  　　　m2

　　ふっ素樹脂塗料 濃彩 塗装回数 1回；

　鋼橋足場等設置工

　

　鋼橋足場等設置工

　

式式 　　　　1　　　　1      10,470,460     10,470,460

　　橋梁足場工

　　

　　橋梁足場工

　　

式式 　　　　1　　　　1      10,470,460     10,470,460 足場                                                        　　　　1　　　　　式足場                                                        　　　　1　　　　　式

              国土交通省　東北地方整備局- 2 -



工事区分・工種・種別 細     別     内     訳金  額

工事名

単  位

工事名

数  量数  量 細     別     内     訳金  額単  位工事区分・工種・種別

積算内訳書積算内訳書

令和6～7年度 原町管内橋梁補修工事令和6～7年度 原町管内橋梁補修工事

　仮設工

　

　仮設工

　

式式 　　　　1　　　　1         505,500        505,500

[福島県双葉郡楢葉町大字下小塙～相馬郡新地町大字埒]

　　交通管理工

　　

　　交通管理工

　　

式式 　　　　1　　　　1         505,500        505,500 交通誘導警備員                                                     10    　　　人日

　　A 昼間勤務；

交通誘導警備員                                                     20    　　　人日

　　B 昼間勤務；

交通誘導警備員                                                     10    　　　人日

　　A 昼間勤務；

交通誘導警備員                                                     20    　　　人日

　　B 昼間勤務；

橋梁保全工事橋梁保全工事 式式 　　　　1　　　　1       2,990,836      2,990,836

　橋梁補修工

　

　橋梁補修工

　

式式 　　　　1　　　　1       2,467,261      2,467,261

　　支承補修工

　　

　　支承補修工

　　

式式 　　　　1　　　　1         935,813        935,813 製作加工                                                            0.17 　　　t

　　鋼板 SS400 C-5・D-5塗装系；

ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ                                                         100    　　　組

　　S10T M22；

ｶﾞｽ切断                                                             1.2  　　　m

　　鋼板 t=9mm；

支承補修                                                           11    　　　箇所

　　当板補強；

ｼｰﾙ材                                                              31    　　　m

　　ｴﾎﾟｷｼ；

現場溶接                                                            6    　　　m

　　すみ肉 6mm；

製作加工                                                            0.17 　　　t

　　鋼板 SS400 C-5・D-5塗装系；

ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ                                                         100    　　　組

　　S10T M22；

ｶﾞｽ切断                                                             1.2  　　　m

　　鋼板 t=9mm；

支承補修                                                           11    　　　箇所

　　当板補強；

ｼｰﾙ材                                                              31    　　　m

　　ｴﾎﾟｷｼ；

現場溶接                                                            6    　　　m

　　すみ肉 6mm；

　　支承補修工

　　

　　支承補修工

　　

式式 　　　　1　　　　1         275,795        275,795 製作加工                                                            0.04 　　　t

　　等辺山形鋼 SS400 C-5塗装系；

ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ                                                          14    　　　組

　　S10T M22；

芯出し調整                                                          0.3  　　　m2

鋼桁孔明                                                           14    　　　孔

 　　φ24.5；

補強部材取付                                                        4    　　　部材

　　ﾎﾞﾙﾄ取付；

高力ﾎﾞﾙﾄ本締め                                                     14    　　　本

　　S10T；

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し                                                  0.1  　　　m3

製作加工                                                            0.04 　　　t

　　等辺山形鋼 SS400 C-5塗装系；

ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ                                                          14    　　　組

　　S10T M22；

芯出し調整                                                          0.3  　　　m2

鋼桁孔明                                                           14    　　　孔

 　　φ24.5；

補強部材取付                                                        4    　　　部材

　　ﾎﾞﾙﾄ取付；

高力ﾎﾞﾙﾄ本締め                                                     14    　　　本

　　S10T；

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し                                                  0.1  　　　m3

              国土交通省　東北地方整備局- 3 -



工事区分・工種・種別 細     別     内     訳金  額

工事名

単  位

工事名

数  量数  量 細     別     内     訳金  額単  位工事区分・工種・種別

積算内訳書積算内訳書

令和6～7年度 原町管内橋梁補修工事令和6～7年度 原町管内橋梁補修工事

　　無筋構造物 人力施工；

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                              0.06 　　　m3

　　無収縮ﾓﾙﾀﾙ；

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ                                                          8    　　　本

　　M12；

鉄筋                                                                0.006　　　t

　　SD345 D13；

型枠                                                        　　　　1　　　　　式

　　一般型枠；

　　無筋構造物 人力施工；

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                              0.06 　　　m3

　　無収縮ﾓﾙﾀﾙ；

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ                                                          8    　　　本

　　M12；

鉄筋                                                                0.006　　　t

　　SD345 D13；

型枠                                                        　　　　1　　　　　式

　　一般型枠；

[福島県双葉郡楢葉町大字下小塙～相馬郡新地町大字埒]

　　支承補修工

　　

　　支承補修工

　　

式式 　　　　1　　　　1         149,712        149,712 ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ                                                             5    　　　m2

　　3cmを超え6cm以下；

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                              0.2  　　　m3

　　無収縮ﾓﾙﾀﾙ；

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ                                                         16    　　　本

　　M12；

鉄筋                                                                0.004　　　t

　　SD345 D13；

鉄筋                                                                0.04 　　　t

　　SD345 D16～25；

型枠                                                        　　　　1　　　　　式

　　一般型枠；

ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ                                                             5    　　　m2

　　3cmを超え6cm以下；

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                              0.2  　　　m3

　　無収縮ﾓﾙﾀﾙ；

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ                                                         16    　　　本

　　M12；

鉄筋                                                                0.004　　　t

　　SD345 D13；

鉄筋                                                                0.04 　　　t

　　SD345 D16～25；

型枠                                                        　　　　1　　　　　式

　　一般型枠；

　　支承補修工

　　

　　支承補修工

　　

式式 　　　　1　　　　1         961,388        961,388 製作加工                                                            0.14 　　　t

　　鋼板 SS400 C-5・D-5 塗装系；

ﾎﾞﾙﾄ                                                               88    　　　組

　　ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ 24-20；

ｶﾞｽ切断                                                             8    　　　m

　　鋼板 t=10mm；

部材撤去                                                            4    　　　箇所

芯出し調整                                                          1    　　　m2

鋼桁孔明                                                           88    　　　孔

 　　φ26；

部材取付                                                            4    　　　箇所

　　ﾏﾝﾎｰﾙ蓋；

ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ本締め                                                   88    　　　本

製作加工                                                            0.14 　　　t

　　鋼板 SS400 C-5・D-5 塗装系；

ﾎﾞﾙﾄ                                                               88    　　　組

　　ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ 24-20；

ｶﾞｽ切断                                                             8    　　　m

　　鋼板 t=10mm；

部材撤去                                                            4    　　　箇所

芯出し調整                                                          1    　　　m2

鋼桁孔明                                                           88    　　　孔

 　　φ26；

部材取付                                                            4    　　　箇所

　　ﾏﾝﾎｰﾙ蓋；

ﾜﾝｻｲﾄﾞﾎﾞﾙﾄ本締め                                                   88    　　　本

              国土交通省　東北地方整備局- 4 -



工事区分・工種・種別 細     別     内     訳金  額

工事名

単  位

工事名

数  量数  量 細     別     内     訳金  額単  位工事区分・工種・種別

積算内訳書積算内訳書

令和6～7年度 原町管内橋梁補修工事令和6～7年度 原町管内橋梁補修工事

　　支承補修工

　　

　　支承補修工

　　

式式 　　　　1　　　　1         144,553        144,553 製作加工                                                            0.001　　　t

　　鋼板 SM400A F-13塗装系；

ｶﾞｽ切断                                                             0.3  　　　m

　　鋼板 t=10mm；

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄｶﾞｽ切断                                                     1    　　　本

 　　φ28；

芯出し調整                                                          0.1  　　　m2

現場溶接                                                            2    　　　m

　　すみ肉 6mm；

削孔                                                                1    　　　孔

　　削孔径 39mm 削孔深さ 300mm；

ｱﾝｶｰ(落橋防止)                                                      1    　　　本

　　SD345 D29×350；

製作加工                                                            0.001　　　t

　　鋼板 SM400A F-13塗装系；

ｶﾞｽ切断                                                             0.3  　　　m

　　鋼板 t=10mm；

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄｶﾞｽ切断                                                     1    　　　本

 　　φ28；

芯出し調整                                                          0.1  　　　m2

現場溶接                                                            2    　　　m

　　すみ肉 6mm；

削孔                                                                1    　　　孔

　　削孔径 39mm 削孔深さ 300mm；

ｱﾝｶｰ(落橋防止)                                                      1    　　　本

　　SD345 D29×350；

[福島県双葉郡楢葉町大字下小塙～相馬郡新地町大字埒]

　現場塗装工

　

　現場塗装工

　

式式 　　　　1　　　　1          18,075         18,075

　　橋梁塗装工

　　

　　橋梁塗装工

　　

式式 　　　　1　　　　1          15,071         15,071 素地調整                                                            1    　　　m2

　　動力工具処理；

ﾐｽﾄｺｰﾄ                                                              1    　　　m2

　　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回；

下塗                                                                1    　　　m2

　　超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数

　　 1回；

中塗                                                                1    　　　m2

　　ふっ素樹脂塗料用 濃彩 塗装回数 1回；

上塗                                                                1    　　　m2

　　ふっ素樹脂塗料 濃彩 塗装回数 1回；

素地調整                                                            1    　　　m2

　　動力工具処理；

ﾐｽﾄｺｰﾄ                                                              1    　　　m2

　　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回；

下塗                                                                1    　　　m2

　　超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数

　　 1回；

中塗                                                                1    　　　m2

　　ふっ素樹脂塗料用 濃彩 塗装回数 1回；

上塗                                                                1    　　　m2

　　ふっ素樹脂塗料 濃彩 塗装回数 1回；

　　橋梁塗装工

　　

　　橋梁塗装工

　　

式式 　　　　1　　　　1           1,131          1,131 素地調整                                                            0.1  　　　m2

　　動力工具処理；

ﾐｽﾄｺｰﾄ                                                              0.1  　　　m2

　　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回；

下塗                                                                0.1  　　　m2

　　超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数

　　 1回；

素地調整                                                            0.1  　　　m2

　　動力工具処理；

ﾐｽﾄｺｰﾄ                                                              0.1  　　　m2

　　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回；

下塗                                                                0.1  　　　m2

　　超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数

　　 1回；

              国土交通省　東北地方整備局- 5 -



工事区分・工種・種別 細     別     内     訳金  額

工事名

単  位

工事名

数  量数  量 細     別     内     訳金  額単  位工事区分・工種・種別

積算内訳書積算内訳書

令和6～7年度 原町管内橋梁補修工事令和6～7年度 原町管内橋梁補修工事

　　橋梁塗装工

　　

　　橋梁塗装工

　　

式式 　　　　1　　　　1           1,873          1,873 素地調整                                                            0.1  　　　m2

　　1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)；

下塗                                                                0.1  　　　m2

　　（防食下地）

　　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 　 塗装回数 1

　　回；

下塗                                                                0.1  　　　m2

　　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 塗装回数 1回；

中塗                                                                0.1  　　　m2

　　ふっ素樹脂塗料用 濃彩 塗装回数 1回；

上塗                                                                0.1  　　　m2

　　ふっ素樹脂塗料 濃彩 塗装回数 1回；

素地調整                                                            0.1  　　　m2

　　1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)；

下塗                                                                0.1  　　　m2

　　（防食下地）

　　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗り/層) 　 塗装回数 1

　　回；

下塗                                                                0.1  　　　m2

　　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) 塗装回数 1回；

中塗                                                                0.1  　　　m2

　　ふっ素樹脂塗料用 濃彩 塗装回数 1回；

上塗                                                                0.1  　　　m2

　　ふっ素樹脂塗料 濃彩 塗装回数 1回；

[福島県双葉郡楢葉町大字下小塙～相馬郡新地町大字埒]

　仮設工

　

　仮設工

　

式式 　　　　1　　　　1         505,500        505,500

　　交通管理工

　　

　　交通管理工

　　

式式 　　　　1　　　　1         505,500        505,500 交通誘導警備員                                                     10    　　　人日

　　A 昼間勤務；

交通誘導警備員                                                     20    　　　人日

　　B 昼間勤務；

交通誘導警備員                                                     10    　　　人日

　　A 昼間勤務；

交通誘導警備員                                                     20    　　　人日

　　B 昼間勤務；

直接工事費直接工事費 式式 　　　　1　　　　1      22,863,313     22,863,313

共通仮設費共通仮設費 式式 　　　　1　　　　1       8,628,800      8,628,800

　共通仮設費

　

　共通仮設費

　

式式 　　　　1　　　　1         370,800        370,800

　　技術管理費

　　

　　技術管理費

　　

式式 　　　　1　　　　1          74,800         74,800 道路工事施設帳票作成費                                      　　　　1　　　　　式

簡易施工実態調査費                                          　　　　1　　　　　式

道路工事施設帳票作成費                                      　　　　1　　　　　式

簡易施工実態調査費                                          　　　　1　　　　　式

　　現場環境改善費（率計上）

　　

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式式 　　　　1　　　　1         296,000        296,000

　共通仮設費（率計上）

　

　共通仮設費（率計上）

　

式式 　　　　1　　　　1       8,258,000      8,258,000

純工事費純工事費 式式 　　　　1　　　　1      31,492,113     31,492,113

　現場管理費

　

　現場管理費

　

式式 　　　　1　　　　1      22,995,000     22,995,000

              国土交通省　東北地方整備局- 6 -



工事区分・工種・種別 細     別     内     訳金  額

工事名

単  位

工事名

数  量数  量 細     別     内     訳金  額単  位工事区分・工種・種別

積算内訳書積算内訳書

令和6～7年度 原町管内橋梁補修工事令和6～7年度 原町管内橋梁補修工事

工事原価工事原価 式式 　　　　1　　　　1     192,499,732    192,499,732

[福島県双葉郡楢葉町大字下小塙～相馬郡新地町大字埒]

　一般管理費等

　

　一般管理費等

　

式式 　　　　1　　　　1      24,740,268     24,740,268

工事価格工事価格 式式 　　　　1　　　　1     217,240,000    217,240,000

              国土交通省　東北地方整備局- 7 -



工事区分・工種・種別 細     別     内     訳金  額

工事名

単  位

工事名

数  量数  量 細     別     内     訳金  額単  位工事区分・工種・種別

積算内訳書積算内訳書

令和6～7年度 原町管内橋梁補修工事（楢葉地区）令和6～7年度 原町管内橋梁補修工事（楢葉地区）

橋梁保全工事橋梁保全工事 式式 　　　　1　　　　1      15,760,252     15,760,252

[福島県双葉郡楢葉町大字下小塙～相馬郡新地町大字埒]

　橋梁付属物工

　

　橋梁付属物工

　

式式 　　　　1　　　　1       3,717,720      3,717,720

　　橋梁用高欄工

　　

　　橋梁用高欄工

　　

式式 　　　　1　　　　1       3,717,720      3,717,720 橋梁用高欄                                                         69    　　　m

　　鋼製 橋梁用高欄(組立式) 縦桟 H＝1.0m ｽﾊﾟﾝ2

　　.0m 塗装；

橋梁用高欄                                                         69    　　　m

　　鋼製 橋梁用高欄(組立式) 縦桟 H＝1.0m ｽﾊﾟﾝ2

　　.0m 塗装；

　橋梁補修工

　

　橋梁補修工

　

式式 　　　　1　　　　1      11,165,246     11,165,246

　　支承取替工

　　

　　支承取替工

　　

式式 　　　　1　　　　1      11,165,246     11,165,246 製作加工                                                            0.08 　　　t

　　鋼板 SM490YA C-5塗装系；

製作加工                                                            0.23 　　　t

　　等辺山形鋼 SS400 C-5塗装系；

ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ                                                         132    　　　組

　　S10T M22；

支承取替                                                            8    　　　基

　　I 下部工ブラケット取付無し 支承直下部以外

　　のはつりの無し；

製作加工                                                            0.08 　　　t

　　鋼板 SM490YA C-5塗装系；

製作加工                                                            0.23 　　　t

　　等辺山形鋼 SS400 C-5塗装系；

ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ                                                         132    　　　組

　　S10T M22；

支承取替                                                            8    　　　基

　　I 下部工ブラケット取付無し 支承直下部以外

　　のはつりの無し；

　現場塗装工

　

　現場塗装工

　

式式 　　　　1　　　　1          15,071         15,071

　　橋梁塗装工

　　

　　橋梁塗装工

　　

式式 　　　　1　　　　1          15,071         15,071 素地調整                                                            1    　　　m2

　　動力工具処理；

ﾐｽﾄｺｰﾄ                                                              1    　　　m2

　　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回；

下塗                                                                1    　　　m2

　　超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数

　　 1回；

中塗                                                                1    　　　m2

　　ふっ素樹脂塗料用 濃彩 塗装回数 1回；

上塗                                                                1    　　　m2

　　ふっ素樹脂塗料 濃彩 塗装回数 1回；

素地調整                                                            1    　　　m2

　　動力工具処理；

ﾐｽﾄｺｰﾄ                                                              1    　　　m2

　　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回；

下塗                                                                1    　　　m2

　　超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数

　　 1回；

中塗                                                                1    　　　m2

　　ふっ素樹脂塗料用 濃彩 塗装回数 1回；

上塗                                                                1    　　　m2

　　ふっ素樹脂塗料 濃彩 塗装回数 1回；

　構造物撤去工

　

　構造物撤去工

　

式式 　　　　1　　　　1         104,466        104,466

              国土交通省　東北地方整備局- 8 -



工事区分・工種・種別 細     別     内     訳金  額

工事名

単  位

工事名

数  量数  量 細     別     内     訳金  額単  位工事区分・工種・種別

積算内訳書積算内訳書

令和6～7年度 原町管内橋梁補修工事（楢葉地区）令和6～7年度 原町管内橋梁補修工事（楢葉地区）

　　防護柵撤去工

　　

　　防護柵撤去工

　　

式式 　　　　1　　　　1         104,466        104,466 橋梁用高欄撤去                                                     69    　　　m橋梁用高欄撤去                                                     69    　　　m

[福島県双葉郡楢葉町大字下小塙～相馬郡新地町大字埒]

　鋼橋足場等設置工

　

　鋼橋足場等設置工

　

式式 　　　　1　　　　1         410,349        410,349

　　橋梁足場工

　　

　　橋梁足場工

　　

式式 　　　　1　　　　1         410,349        410,349 足場                                                        　　　　1　　　　　式足場                                                        　　　　1　　　　　式

　仮設工

　

　仮設工

　

式式 　　　　1　　　　1         347,400        347,400

　　交通管理工

　　

　　交通管理工

　　

式式 　　　　1　　　　1         347,400        347,400 交通誘導警備員                                                     10    　　　人日

　　A 昼間勤務；

交通誘導警備員                                                     10    　　　人日

　　B 昼間勤務；

交通誘導警備員                                                     10    　　　人日

　　A 昼間勤務；

交通誘導警備員                                                     10    　　　人日

　　B 昼間勤務；

直接工事費直接工事費 式式 　　　　1　　　　1      15,760,252     15,760,252

共通仮設費共通仮設費 式式 　　　　1　　　　1       6,743,000      6,743,000

　共通仮設費

　

　共通仮設費

　

式式 　　　　1　　　　1         221,000        221,000

　　現場環境改善費（率計上）

　　

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式式 　　　　1　　　　1         221,000        221,000

　共通仮設費（率計上）

　

　共通仮設費（率計上）

　

式式 　　　　1　　　　1       6,522,000      6,522,000

純工事費純工事費 式式 　　　　1　　　　1      22,503,252     22,503,252

　現場管理費

　

　現場管理費

　

式式 　　　　1　　　　1      17,624,000     17,624,000

工事原価工事原価 式式 　　　　1　　　　1      40,127,252     40,127,252

              国土交通省　東北地方整備局- 9 -



工事区分・工種・種別 細     別     内     訳金  額

工事名

単  位

工事名

数  量数  量 細     別     内     訳金  額単  位工事区分・工種・種別

積算内訳書積算内訳書

令和6～7年度 原町管内橋梁補修工事（双葉地区）令和6～7年度 原町管内橋梁補修工事（双葉地区）

橋梁保全工事橋梁保全工事 式式 　　　　1　　　　1      18,397,378     18,397,378

[福島県双葉郡楢葉町大字下小塙～相馬郡新地町大字埒]

　鋼桁工

　

　鋼桁工

　

式式 　　　　1　　　　1         675,150        675,150

　　鋼桁補強工

　　

　　鋼桁補強工

　　

式式 　　　　1　　　　1         675,150        675,150 製作加工                                                            0.1  　　　t

　　鋼板 SS400・SM400A C-5塗装系；

ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ                                                          46    　　　組

　　S10T M22；

鋼桁孔明                                                           21    　　　孔

 　　φ24.5；

ﾘﾍﾞｯﾄ撤去                                                           6    　　　本

主桁撤去                                                            1    　　　部材

　　ｶﾞｽ切断；

主桁取付                                                           14    　　　部材

　　ﾎﾞﾙﾄ取付；

ｼｰﾙ材                                                               6    　　　m

　　ｴﾎﾟｷｼ；

高力ﾎﾞﾙﾄ本締                                                       46    　　　本

　　S10T；

製作加工                                                            0.1  　　　t

　　鋼板 SS400・SM400A C-5塗装系；

ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ                                                          46    　　　組

　　S10T M22；

鋼桁孔明                                                           21    　　　孔

 　　φ24.5；

ﾘﾍﾞｯﾄ撤去                                                           6    　　　本

主桁撤去                                                            1    　　　部材

　　ｶﾞｽ切断；

主桁取付                                                           14    　　　部材

　　ﾎﾞﾙﾄ取付；

ｼｰﾙ材                                                               6    　　　m

　　ｴﾎﾟｷｼ；

高力ﾎﾞﾙﾄ本締                                                       46    　　　本

　　S10T；

　橋梁補修工

　

　橋梁補修工

　

式式 　　　　1　　　　1      16,820,881     16,820,881

　　支承取替工

　　

　　支承取替工

　　

式式 　　　　1　　　　1      16,820,881     16,820,881 製作加工                                                            0.22 　　　t

　　鋼板 SS400・SM400A C-5塗装系；

ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ                                                          36    　　　組

　　S10T M22；

支承取替                                                            8    　　　基

　　I 下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付無し 支承直下部以外のは

　　つりの有り；

ｼｰﾙ材                                                              33    　　　m

　　ｴﾎﾟｷｼ；

製作加工                                                            0.22 　　　t

　　鋼板 SS400・SM400A C-5塗装系；

ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ                                                          36    　　　組

　　S10T M22；

支承取替                                                            8    　　　基

　　I 下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付無し 支承直下部以外のは

　　つりの有り；

ｼｰﾙ材                                                              33    　　　m

　　ｴﾎﾟｷｼ；

　現場塗装工

　

　現場塗装工

　

式式 　　　　1　　　　1          18,887         18,887

　　橋梁塗装工

　　

　　橋梁塗装工

　　

式式 　　　　1　　　　1          12,860         12,860 素地調整                                                            1    　　　m2

　　1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)；

素地調整                                                            1    　　　m2

　　1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)；

              国土交通省　東北地方整備局- 10 -



工事区分・工種・種別 細     別     内     訳金  額

工事名

単  位

工事名

数  量数  量 細     別     内     訳金  額単  位工事区分・工種・種別

積算内訳書積算内訳書

令和6～7年度 原町管内橋梁補修工事（双葉地区）令和6～7年度 原町管内橋梁補修工事（双葉地区）

下塗                                                                1    　　　m2

　　(防食下地)

　　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回；

下塗                                                                1    　　　m2

　　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回

　　数 1回；

中塗                                                                1    　　　m2

　　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 塗装回

　　数 1回；

上塗                                                                1    　　　m2

　　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 塗装回数

　　 1回；

下塗                                                                1    　　　m2

　　(防食下地)

　　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回；

下塗                                                                1    　　　m2

　　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回

　　数 1回；

中塗                                                                1    　　　m2

　　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 塗装回

　　数 1回；

上塗                                                                1    　　　m2

　　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 塗装回数

　　 1回；

[福島県双葉郡楢葉町大字下小塙～相馬郡新地町大字埒]

　　橋梁塗装工

　　

　　橋梁塗装工

　　

式式 　　　　1　　　　1           6,027          6,027 素地調整                                                            0.4  　　　m2

　　動力工具処理；

ﾐｽﾄｺｰﾄ                                                              0.4  　　　m2

　　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回；

下塗                                                                0.4  　　　m2

　　超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数

　　 1回；

中塗                                                                0.4  　　　m2

　　ふっ素樹脂塗料用 濃彩 塗装回数 1回；

上塗                                                                0.4  　　　m2

　　ふっ素樹脂塗料 濃彩 塗装回数 1回；

素地調整                                                            0.4  　　　m2

　　動力工具処理；

ﾐｽﾄｺｰﾄ                                                              0.4  　　　m2

　　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回；

下塗                                                                0.4  　　　m2

　　超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数

　　 1回；

中塗                                                                0.4  　　　m2

　　ふっ素樹脂塗料用 濃彩 塗装回数 1回；

上塗                                                                0.4  　　　m2

　　ふっ素樹脂塗料 濃彩 塗装回数 1回；

　鋼橋足場等設置工

　

　鋼橋足場等設置工

　

式式 　　　　1　　　　1         376,960        376,960

　　橋梁足場工

　　

　　橋梁足場工

　　

式式 　　　　1　　　　1         376,960        376,960 足場                                                        　　　　1　　　　　式足場                                                        　　　　1　　　　　式

　仮設工

　

　仮設工

　

式式 　　　　1　　　　1         505,500        505,500

　　交通管理工

　　

　　交通管理工

　　

式式 　　　　1　　　　1         505,500        505,500 交通誘導警備員                                                     10    　　　人日

　　A 昼間勤務；

交通誘導警備員                                                     20    　　　人日

　　B 昼間勤務；

交通誘導警備員                                                     10    　　　人日

　　A 昼間勤務；

交通誘導警備員                                                     20    　　　人日

　　B 昼間勤務；

              国土交通省　東北地方整備局- 11 -



工事区分・工種・種別 細     別     内     訳金  額

工事名

単  位

工事名

数  量数  量 細     別     内     訳金  額単  位工事区分・工種・種別

積算内訳書積算内訳書

令和6～7年度 原町管内橋梁補修工事（双葉地区）令和6～7年度 原町管内橋梁補修工事（双葉地区）

直接工事費直接工事費 式式 　　　　1　　　　1      18,397,378     18,397,378

[福島県双葉郡楢葉町大字下小塙～相馬郡新地町大字埒]

共通仮設費共通仮設費 式式 　　　　1　　　　1       7,456,000      7,456,000

　共通仮設費

　

　共通仮設費

　

式式 　　　　1　　　　1         250,000        250,000

　　現場環境改善費（率計上）

　　

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式式 　　　　1　　　　1         250,000        250,000

　共通仮設費（率計上）

　

　共通仮設費（率計上）

　

式式 　　　　1　　　　1       7,206,000      7,206,000

純工事費純工事費 式式 　　　　1　　　　1      25,853,378     25,853,378

　現場管理費

　

　現場管理費

　

式式 　　　　1　　　　1      19,702,000     19,702,000

工事原価工事原価 式式 　　　　1　　　　1      45,555,378     45,555,378

              国土交通省　東北地方整備局- 12 -



工事区分・工種・種別 細     別     内     訳金  額

工事名

単  位

工事名

数  量数  量 細     別     内     訳金  額単  位工事区分・工種・種別

積算内訳書積算内訳書

令和6～7年度 原町管内橋梁補修工事（浪江地区）令和6～7年度 原町管内橋梁補修工事（浪江地区）

橋梁保全工事橋梁保全工事 式式 　　　　1　　　　1       4,600,716      4,600,716

[福島県双葉郡楢葉町大字下小塙～相馬郡新地町大字埒]

　鋼桁工

　

　鋼桁工

　

式式 　　　　1　　　　1       2,295,685      2,295,685

　　鋼桁補強工

　　

　　鋼桁補強工

　　

式式 　　　　1　　　　1       2,295,685      2,295,685 製作加工                                                            0.26 　　　t

　　鋼板 SS400・SM400A C-5塗装系；

製作加工                                                            0.44 　　　t

　　CT鋼 SS400 C-5塗装系；

製作加工                                                            0.04 　　　t

　　等辺山形鋼 SS400 C-5塗装系；

ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ                                                         248    　　　組

　　S10T M22；

鋼桁孔明                                                          120    　　　孔

 　　φ24.5；

桁補修                                                              2    　　　部材

　　(撤去・設置)

　　対傾構；

桁補修                                                              8    　　　部材

　　(撤去・設置)

　　横構；

主桁補強                                                            4    　　　箇所

　　当板補強；

製作加工                                                            0.26 　　　t

　　鋼板 SS400・SM400A C-5塗装系；

製作加工                                                            0.44 　　　t

　　CT鋼 SS400 C-5塗装系；

製作加工                                                            0.04 　　　t

　　等辺山形鋼 SS400 C-5塗装系；

ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ                                                         248    　　　組

　　S10T M22；

鋼桁孔明                                                          120    　　　孔

 　　φ24.5；

桁補修                                                              2    　　　部材

　　(撤去・設置)

　　対傾構；

桁補修                                                              8    　　　部材

　　(撤去・設置)

　　横構；

主桁補強                                                            4    　　　箇所

　　当板補強；

　橋梁補修工

　

　橋梁補修工

　

式式 　　　　1　　　　1         858,230        858,230

　　床版ﾊﾝﾁ補修工

　　

　　床版ﾊﾝﾁ補修工

　　

式式 　　　　1　　　　1         421,430        421,430 ｺﾝｸﾘｰﾄはつり                                                       15    　　　m2

　　3cmを超え6cm以下；

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                              0.5  　　　m3

　　無収縮ﾓﾙﾀﾙ；

型枠                                                        　　　　1　　　　　式

　　一般型枠；

殻運搬                                                              0.5  　　　m3

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；

殻処分                                                              0.5  　　　m3

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり                                                       15    　　　m2

　　3cmを超え6cm以下；

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                                              0.5  　　　m3

　　無収縮ﾓﾙﾀﾙ；

型枠                                                        　　　　1　　　　　式

　　一般型枠；

殻運搬                                                              0.5  　　　m3

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；

殻処分                                                              0.5  　　　m3

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；

              国土交通省　東北地方整備局- 13 -



工事区分・工種・種別 細     別     内     訳金  額

工事名

単  位

工事名

数  量数  量 細     別     内     訳金  額単  位工事区分・工種・種別

積算内訳書積算内訳書

令和6～7年度 原町管内橋梁補修工事（浪江地区）令和6～7年度 原町管内橋梁補修工事（浪江地区）

　　ひび割れ補修工

　　

　　ひび割れ補修工

　　

式式 　　　　1　　　　1         168,100        168,100 低圧注入工法                                                        1    　　　構造物

　　25m未満 ｴﾎﾟｷｼ；

低圧注入工法                                                        1    　　　構造物

　　25m未満 ｴﾎﾟｷｼ；

[福島県双葉郡楢葉町大字下小塙～相馬郡新地町大字埒]

　　断面修復工

　　

　　断面修復工

　　

式式 　　　　1　　　　1         268,700        268,700 左官工法                                                            1    　　　構造物

　　0.1m3未満 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防

　　錆処理有；

左官工法                                                            1    　　　構造物

　　0.1m3未満 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 鉄筋ケレン・鉄筋防

　　錆処理有；

　現場塗装工

　

　現場塗装工

　

式式 　　　　1　　　　1          15,071         15,071

　　橋梁塗装工

　　

　　橋梁塗装工

　　

式式 　　　　1　　　　1          15,071         15,071 素地調整                                                            1    　　　m2

　　動力工具処理；

ﾐｽﾄｺｰﾄ                                                              1    　　　m2

　　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回；

下塗                                                                1    　　　m2

　　超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数

　　 1回；

中塗                                                                1    　　　m2

　　ふっ素樹脂塗料用 濃彩 塗装回数 1回；

上塗                                                                1    　　　m2

　　ふっ素樹脂塗料 濃彩 塗装回数 1回；

素地調整                                                            1    　　　m2

　　動力工具処理；

ﾐｽﾄｺｰﾄ                                                              1    　　　m2

　　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回；

下塗                                                                1    　　　m2

　　超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数

　　 1回；

中塗                                                                1    　　　m2

　　ふっ素樹脂塗料用 濃彩 塗装回数 1回；

上塗                                                                1    　　　m2

　　ふっ素樹脂塗料 濃彩 塗装回数 1回；

　鋼橋足場等設置工

　

　鋼橋足場等設置工

　

式式 　　　　1　　　　1       1,084,330      1,084,330

　　橋梁足場工

　　

　　橋梁足場工

　　

式式 　　　　1　　　　1       1,084,330      1,084,330 足場                                                        　　　　1　　　　　式足場                                                        　　　　1　　　　　式

　仮設工

　

　仮設工

　

式式 　　　　1　　　　1         347,400        347,400

　　交通管理工

　　

　　交通管理工

　　

式式 　　　　1　　　　1         347,400        347,400 交通誘導警備員                                                     10    　　　人日

　　A 昼間勤務；

交通誘導警備員                                                     10    　　　人日

　　B 昼間勤務；

交通誘導警備員                                                     10    　　　人日

　　A 昼間勤務；

交通誘導警備員                                                     10    　　　人日

　　B 昼間勤務；

直接工事費直接工事費 式式 　　　　1　　　　1       4,600,716      4,600,716

共通仮設費共通仮設費 式式 　　　　1　　　　1       2,355,000      2,355,000

　共通仮設費

　

　共通仮設費

　

式式 　　　　1　　　　1          88,000         88,000

              国土交通省　東北地方整備局- 14 -



工事区分・工種・種別 細     別     内     訳金  額

工事名

単  位

工事名

数  量数  量 細     別     内     訳金  額単  位工事区分・工種・種別

積算内訳書積算内訳書

令和6～7年度 原町管内橋梁補修工事（浪江地区）令和6～7年度 原町管内橋梁補修工事（浪江地区）

　　技術管理費

　　

　　技術管理費

　　

式式 　　　　1　　　　1          16,000         16,000 簡易施工実態調査費                                          　　　　1　　　　　式簡易施工実態調査費                                          　　　　1　　　　　式

[福島県双葉郡楢葉町大字下小塙～相馬郡新地町大字埒]

　　現場環境改善費（率計上）

　　

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式式 　　　　1　　　　1          72,000         72,000

　共通仮設費（率計上）

　

　共通仮設費（率計上）

　

式式 　　　　1　　　　1       2,267,000      2,267,000

純工事費純工事費 式式 　　　　1　　　　1       6,955,716      6,955,716

　現場管理費

　

　現場管理費

　

式式 　　　　1　　　　1       6,168,000      6,168,000

工事原価工事原価 式式 　　　　1　　　　1      13,123,716     13,123,716

              国土交通省　東北地方整備局- 15 -



工事区分・工種・種別 細     別     内     訳金  額

工事名

単  位

工事名

数  量数  量 細     別     内     訳金  額単  位工事区分・工種・種別

積算内訳書積算内訳書

令和6～7年度 原町管内橋梁補修工事（小高地区）令和6～7年度 原町管内橋梁補修工事（小高地区）

橋梁保全工事橋梁保全工事 式式 　　　　1　　　　1       5,373,986      5,373,986

[福島県双葉郡楢葉町大字下小塙～相馬郡新地町大字埒]

　鋼桁工

　

　鋼桁工

　

式式 　　　　1　　　　1       2,891,795      2,891,795

　　鋼桁補強工

　　

　　鋼桁補強工

　　

式式 　　　　1　　　　1       2,891,795      2,891,795 製作加工                                                            0.37 　　　t

　　鋼板 SS400・SM400A C-5塗装系；

製作加工                                                            0.14 　　　t

　　CT形鋼 SS400 C-5塗装系；

ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ                                                         240    　　　組

　　S10T M22；

ｶﾞｽ切断                                                            13    　　　m

　　鋼板 t=10～14mm；

部材撤去                                                           10    　　　部材

鋼桁孔明                                                          188    　　　孔

 　　φ24.5；

補強部材取付                                                        0.51 　　　t

高力ﾎﾞﾙﾄ本締                                                      240    　　　本

　　S10T；

製作加工                                                            0.37 　　　t

　　鋼板 SS400・SM400A C-5塗装系；

製作加工                                                            0.14 　　　t

　　CT形鋼 SS400 C-5塗装系；

ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ                                                         240    　　　組

　　S10T M22；

ｶﾞｽ切断                                                            13    　　　m

　　鋼板 t=10～14mm；

部材撤去                                                           10    　　　部材

鋼桁孔明                                                          188    　　　孔

 　　φ24.5；

補強部材取付                                                        0.51 　　　t

高力ﾎﾞﾙﾄ本締                                                      240    　　　本

　　S10T；

　現場塗装工

　

　現場塗装工

　

式式 　　　　1　　　　1       2,039,301      2,039,301

　　橋梁塗装工

　　

　　橋梁塗装工

　　

式式 　　　　1　　　　1       2,024,230      2,024,230 素地調整                                                          130    　　　m2

　　1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)；

下塗                                                              130    　　　m2

　　(防食下地)

　　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回；

下塗                                                              130    　　　m2

　　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 　 塗

　　装回数 1回；

中塗                                                              130    　　　m2

　　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 塗装回

　　数 1回；

上塗                                                              130    　　　m2

　　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 塗装回数

　　 1回；

素地調整                                                          130    　　　m2

　　1種ｹﾚﾝ(ﾌﾞﾗｽﾄ処理)；

下塗                                                              130    　　　m2

　　(防食下地)

　　有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回；

下塗                                                              130    　　　m2

　　弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 　 塗

　　装回数 1回；

中塗                                                              130    　　　m2

　　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 塗装回

　　数 1回；

上塗                                                              130    　　　m2

　　弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 塗装回数

　　 1回；

              国土交通省　東北地方整備局- 16 -



工事区分・工種・種別 細     別     内     訳金  額

工事名

単  位

工事名

数  量数  量 細     別     内     訳金  額単  位工事区分・工種・種別

積算内訳書積算内訳書

令和6～7年度 原町管内橋梁補修工事（小高地区）令和6～7年度 原町管内橋梁補修工事（小高地区）

　　橋梁塗装工

　　

　　橋梁塗装工

　　

式式 　　　　1　　　　1          15,071         15,071 素地調整                                                            1    　　　m2

　　動力工具処理；

ﾐｽﾄｺｰﾄ                                                              1    　　　m2

　　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回；

下塗                                                                1    　　　m2

　　超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数

　　 1回；

中塗                                                                1    　　　m2

　　ふっ素樹脂塗料用 濃彩 塗装回数 1回；

上塗                                                                1    　　　m2

　　ふっ素樹脂塗料 濃彩 塗装回数 1回；

素地調整                                                            1    　　　m2

　　動力工具処理；

ﾐｽﾄｺｰﾄ                                                              1    　　　m2

　　変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料下塗 塗装回数 1回；

下塗                                                                1    　　　m2

　　超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数

　　 1回；

中塗                                                                1    　　　m2

　　ふっ素樹脂塗料用 濃彩 塗装回数 1回；

上塗                                                                1    　　　m2

　　ふっ素樹脂塗料 濃彩 塗装回数 1回；

[福島県双葉郡楢葉町大字下小塙～相馬郡新地町大字埒]

　鋼橋足場等設置工

　

　鋼橋足場等設置工

　

式式 　　　　1　　　　1          95,490         95,490

　　橋梁足場工

　　

　　橋梁足場工

　　

式式 　　　　1　　　　1          95,490         95,490 足場                                                        　　　　1　　　　　式足場                                                        　　　　1　　　　　式

　仮設工

　

　仮設工

　

式式 　　　　1　　　　1         347,400        347,400

　　交通管理工

　　

　　交通管理工

　　

式式 　　　　1　　　　1         347,400        347,400 交通誘導警備員                                                     10    　　　人日

　　A 昼間勤務；

交通誘導警備員                                                     10    　　　人日

　　B 昼間勤務；

交通誘導警備員                                                     10    　　　人日

　　A 昼間勤務；

交通誘導警備員                                                     10    　　　人日

　　B 昼間勤務；

直接工事費直接工事費 式式 　　　　1　　　　1       5,373,986      5,373,986

共通仮設費共通仮設費 式式 　　　　1　　　　1       2,958,000      2,958,000

　共通仮設費

　

　共通仮設費

　

式式 　　　　1　　　　1         103,000        103,000

　　技術管理費

　　

　　技術管理費

　　

式式 　　　　1　　　　1          16,000         16,000 簡易施工実態調査費                                          　　　　1　　　　　式簡易施工実態調査費                                          　　　　1　　　　　式

　　現場環境改善費（率計上）

　　

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式式 　　　　1　　　　1          87,000         87,000

　共通仮設費（率計上）

　

　共通仮設費（率計上）

　

式式 　　　　1　　　　1       2,855,000      2,855,000

              国土交通省　東北地方整備局- 17 -



工事区分・工種・種別 細     別     内     訳金  額

工事名

単  位

工事名

数  量数  量 細     別     内     訳金  額単  位工事区分・工種・種別

積算内訳書積算内訳書

令和6～7年度 原町管内橋梁補修工事（小高地区）令和6～7年度 原町管内橋梁補修工事（小高地区）

純工事費純工事費 式式 　　　　1　　　　1       8,331,986      8,331,986

[福島県双葉郡楢葉町大字下小塙～相馬郡新地町大字埒]

　現場管理費

　

　現場管理費

　

式式 　　　　1　　　　1       7,597,000      7,597,000

工事原価工事原価 式式 　　　　1　　　　1      15,928,986     15,928,986

              国土交通省　東北地方整備局- 18 -



工事区分・工種・種別 細     別     内     訳金  額

工事名

単  位

工事名

数  量数  量 細     別     内     訳金  額単  位工事区分・工種・種別

積算内訳書積算内訳書

令和6～7年度 原町管内橋梁補修工事（新地地区）令和6～7年度 原町管内橋梁補修工事（新地地区）

橋梁保全工事橋梁保全工事 式式 　　　　1　　　　1      14,179,287     14,179,287

[福島県双葉郡楢葉町大字下小塙～相馬郡新地町大字埒]

　橋梁床版工

　

　橋梁床版工

　

式式 　　　　1　　　　1         560,666        560,666

　　旧橋撤去工

　　

　　旧橋撤去工

　　

式式 　　　　1　　　　1         560,666        560,666 鋼製高欄撤去                                                        8    　　　m

舗装版破砕                                                          5    　　　m2

　　4cm以下；

主桁撤去                                                            3    　　　本

　　ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純桁；

桁小運搬                                                            3    　　　本

主桁破砕                                                            3    　　　m3

殻運搬                                                              0.1  　　　m3

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(歩道)；

殻運搬                                                              3    　　　m3

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；

殻処分                                                              0.1  　　　m3

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(歩道)；

殻処分                                                              3    　　　m3

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；

鋼製高欄撤去                                                        8    　　　m

舗装版破砕                                                          5    　　　m2

　　4cm以下；

主桁撤去                                                            3    　　　本

　　ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝPC単純桁；

桁小運搬                                                            3    　　　本

主桁破砕                                                            3    　　　m3

殻運搬                                                              0.1  　　　m3

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(歩道)；

殻運搬                                                              3    　　　m3

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；

殻処分                                                              0.1  　　　m3

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(歩道)；

殻処分                                                              3    　　　m3

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；

　橋梁付属物工

　

　橋梁付属物工

　

式式 　　　　1　　　　1         119,000        119,000

　　伸縮継手工

　　

　　伸縮継手工

　　

式式 　　　　1　　　　1         119,000        119,000 鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修                                                2    　　　m

　　軽量型 伸縮装置本体材料有 伸縮量 50mm；

鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修                                                2    　　　m

　　軽量型 伸縮装置本体材料有 伸縮量 50mm；

　橋梁補修工

　

　橋梁補修工

　

式式 　　　　1　　　　1         378,666        378,666

　　作業土工

　　

　　作業土工

　　

式式 　　　　1　　　　1          17,048         17,048 床掘り                                                      　　　　1　　　　　式

　　土砂 小規模；

埋戻し                                                      　　　　1　　　　　式

　　土砂 小規模；

土砂等運搬                                                  　　　　1　　　　　式

　　土砂(岩塊･玉石混り土含む)；

整地                                                        　　　　1　　　　　式

　　残土受入れ地での処理；

床掘り                                                      　　　　1　　　　　式

　　土砂 小規模；

埋戻し                                                      　　　　1　　　　　式

　　土砂 小規模；

土砂等運搬                                                  　　　　1　　　　　式

　　土砂(岩塊･玉石混り土含む)；

整地                                                        　　　　1　　　　　式

　　残土受入れ地での処理；

              国土交通省　東北地方整備局- 19 -



工事区分・工種・種別 細     別     内     訳金  額

工事名

単  位

工事名

数  量数  量 細     別     内     訳金  額単  位工事区分・工種・種別

積算内訳書積算内訳書

令和6～7年度 原町管内橋梁補修工事（新地地区）令和6～7年度 原町管内橋梁補修工事（新地地区）

　　橋台補修工

　　

　　橋台補修工

　　

式式 　　　　1　　　　1         361,618        361,618 土留め壁                                                            1    　　　箇所

　　②(高炉)；

張りｺﾝｸﾘｰﾄ                                                          5    　　　m3

　　②(高炉)；

目地板                                                              1    　　　m2

　　樹脂発泡体(15倍発泡)t=20；

土留め壁                                                            1    　　　箇所

　　②(高炉)；

張りｺﾝｸﾘｰﾄ                                                          5    　　　m3

　　②(高炉)；

目地板                                                              1    　　　m2

　　樹脂発泡体(15倍発泡)t=20；

[福島県双葉郡楢葉町大字下小塙～相馬郡新地町大字埒]

　歩道橋本体工

　

　歩道橋本体工

　

式式 　　　　1　　　　1      12,714,570     12,714,570

　　歩道橋架設工

　　

　　歩道橋架設工

　　

式式 　　　　1　　　　1      12,714,570     12,714,570 製作加工                                                    　　　　1　　　　　式

　　ｱﾙﾐ材；

製作加工                                                            0.35 　　　t

　　鋼板 SM490A 溶融亜鉛ﾒｯｷ；

鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ                                                          2    　　　基

　　設置；

側道橋架設                                                          1    　　　橋

　　軽量ｱﾙﾐ材；

薄層ｶﾗｰ舗装                                                         5    　　　m2

　　t=10mm 樹脂ﾓﾙﾀﾙ；

高欄                                                                9    　　　m

　　H950 ｱﾙﾐ材；

目地                                                        　　　　1　　　　　式

　　ｼｰﾙ・ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材；

製作加工                                                    　　　　1　　　　　式

　　ｱﾙﾐ材；

製作加工                                                            0.35 　　　t

　　鋼板 SM490A 溶融亜鉛ﾒｯｷ；

鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ                                                          2    　　　基

　　設置；

側道橋架設                                                          1    　　　橋

　　軽量ｱﾙﾐ材；

薄層ｶﾗｰ舗装                                                         5    　　　m2

　　t=10mm 樹脂ﾓﾙﾀﾙ；

高欄                                                                9    　　　m

　　H950 ｱﾙﾐ材；

目地                                                        　　　　1　　　　　式

　　ｼｰﾙ・ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材；

　構造物撤去工

　

　構造物撤去工

　

式式 　　　　1　　　　1          26,145         26,145

　　構造物取壊し工

　　

　　構造物取壊し工

　　

式式 　　　　1　　　　1          16,790         16,790 ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し                                                  1    　　　m3

　　鉄筋構造物 機械施工；

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し                                                  1    　　　m3

　　鉄筋構造物 機械施工；

　　運搬処理工

　　

　　運搬処理工

　　

式式 　　　　1　　　　1           9,355          9,355 殻運搬                                                              1    　　　m3

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；

殻処分                                                              1    　　　m3

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；

殻運搬                                                              1    　　　m3

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；

殻処分                                                              1    　　　m3

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)；

　仮設工

　

　仮設工

　

式式 　　　　1　　　　1         380,240        380,240

　　土留･仮締切工

　　

　　土留･仮締切工

　　

式式 　　　　1　　　　1         127,490        127,490 土のう                                                             11    　　　袋

 　　大型土のう φ110(丸型)×110cm 短期仮設(1年

土のう                                                             11    　　　袋

 　　大型土のう φ110(丸型)×110cm 短期仮設(1年

              国土交通省　東北地方整備局- 20 -



工事区分・工種・種別 細     別     内     訳金  額

工事名

単  位

工事名

数  量数  量 細     別     内     訳金  額単  位工事区分・工種・種別

積算内訳書積算内訳書

令和6～7年度 原町管内橋梁補修工事（新地地区）令和6～7年度 原町管内橋梁補修工事（新地地区）

　　)対応；　　)対応；

[福島県双葉郡楢葉町大字下小塙～相馬郡新地町大字埒]

　　交通管理工

　　

　　交通管理工

　　

式式 　　　　1　　　　1         252,750        252,750 交通誘導警備員                                                      5    　　　人日

　　A　昼間勤務；

交通誘導警備員                                                     10    　　　人日

　　B　昼間勤務；

交通誘導警備員                                                      5    　　　人日

　　A　昼間勤務；

交通誘導警備員                                                     10    　　　人日

　　B　昼間勤務；

直接工事費直接工事費 式式 　　　　1　　　　1      14,179,287     14,179,287

共通仮設費共通仮設費 式式 　　　　1　　　　1       3,056,000      3,056,000

　共通仮設費

　

　共通仮設費

　

式式 　　　　1　　　　1       1,278,000      1,278,000

　　運搬費

　　

　　運搬費

　　

式式 　　　　1　　　　1       1,219,000      1,219,000 重建設機械分解組立輸送費                                    　　　　1　　　　　式

　　ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系(35t吊超80t吊以下)；

重建設機械分解組立輸送費                                    　　　　1　　　　　式

　　ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系(35t吊超80t吊以下)；

　　現場環境改善費（率計上）

　　

　　現場環境改善費（率計上）

　　

式式 　　　　1　　　　1          59,000         59,000

　共通仮設費（率計上）

　

　共通仮設費（率計上）

　

式式 　　　　1　　　　1       1,778,000      1,778,000

純工事費純工事費 式式 　　　　1　　　　1      17,235,287     17,235,287

　現場管理費

　

　現場管理費

　

式式 　　　　1　　　　1       6,042,000      6,042,000

工事原価工事原価 式式 　　　　1　　　　1      23,277,287     23,277,287

              国土交通省　東北地方整備局- 21 -


