

積算内訳書

1. 業務名

業務名	釜房ダム管理施設設計業務
履行場所	釜房ダム管理所管内

2. 業務内容

1) 事務所名 釜房ダム管理所 管理係

2) 履行期間 126 日間 自 令和 6年10月26日
至 令和 7年 2月28日

3) 設計説明

本業務は、釜房ダム減勢工導流壁について各種計測データの分析・評価及び変状要因の分析等を行うとともに、変状に対する対策工の施設設計を実施するものである。

4) 業務内容

- ・計測データの分析・評価 1式
- ・減勢工導流壁の変状要因の分析 1式
- ・減勢工導流壁対策工検討 1式
- ・減勢工導流壁概略設計 1式
- ・関係機関協議資料作成 1式

積算内訳書

業務名	釜房ダム管理施設設計業務			業種	設計業務
				項目	導流壁対策工施設設計
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
導流壁対策工施設設計	式	1	8,904,200		
導流壁対策工施設設計	式	1	8,904,200		
導流壁対策工施設設計	式	1	8,904,200	計画準備	1 式
				計測データの分析・評価	1 式
				減勢工導流壁変状要因の分析	1 式
				減勢工導流壁対策検討	1 式
				減勢工導流壁概略設計	1 式
				関係機関協議資料作成	1 式
				ダム定期検査資料作成	1 式
				報告書作成	1 式
共通	式	1	370,400		
共通（設計業務）	式	1	370,400		
打合せ等	式	1	338,000	打合せ	1 式
その他	式	1	32,400	照査技術者による報告	1 回
直接経費	式	1	478,429		
直接経費	式	1	478,429		

積算内訳書

業務名	釜房ダム管理施設設計業務			業種	設計業務
				項目	直接経費
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
旅費交通費	式	1	58,429	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	420,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	9,753,029		
その他原価	式	1	4,994,372		
一般管理費等	式	1	7,932,599		
業務価格	式	1	22,680,000		