

# 積算内訳書

## 1. 業務名

業務名	高瀬川河川整備計画等検討業務
履行場所	高瀬川河川事務所管内

## 2. 業務内容

- 1) 事務所名 高瀬川河川事務所 工務課
- 2) 履行期間 355 日間 自 令和 6年 9月 9日  
至 令和 7年 8月29日

### 3) 設計説明

本業務は、気候変動の影響による洪水の激甚化・頻発化へ対応していくための高瀬川河川整備基本方針等の見直しに向けて、気候変動影響を考慮した洪水外力に対して治水安全度を確保するための治水対策の検討を行うものである。

### 4) 業務内容

特記仕様書のとおり

# 積算内訳書

業務名	高瀬川河川整備計画等検討業務			業種	設計業務
				項目	河川調査・計画
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
河川調査・計画	式	1	17,107,200		
整備計画等検討	式	1	17,107,200		
整備計画等検討	式	1	17,107,200	計画準備	1 式
				資料収集・整理	1 式
				高瀬川の水利的特性に関する検討	1 式
				水理解析モデルの検討	1 式
				基本高水検討	1 式
				治水対策案の検討	1 式
				基本方針に関する関係機関協議資料の作成	1 式
				報告書作成	1 式
共通	式	1	422,500		
共通（調査・計画業務）	式	1	422,500		
打合せ等	式	1	422,500	打合せ	1 式
直接経費	式	1	209,000		
直接経費	式	1	209,000		
電子成果品作成費	式	1	209,000	電子成果品作成費	1 式

# 積算内訳書

業務名	高瀬川河川整備計画等検討業務				業種	設計業務
					項目	直接原価（その他原価除く）
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
直接原価（その他原価除く）	式	1	17,738,700			
その他原価	式	1	9,439,743			
一般管理費等	式	1	14,631,557			
業務価格	式	1	41,810,000			