

積算内訳書

1. 業務名

業務名	玉川ダム洪水予測高度化検討業務
履行場所	玉川ダム管理所

2. 業務内容

1) 事務所名	玉川ダム管理所		
2) 履行期間	277 日間	自 令和 7年 3月18日	至 令和 7年12月19日
3) 設計説明	本業務は、A I 技術をダム操作等の支援ツールとして使用するために、ダム流入量予測モデルの構築及び操作支援について検討するものである。		
4) 業務内容	・ A I 技術を活用したダム流入量予測モデルの構築 1 式 ・ A I 技術を活用した操作支援の活用検討 1 式		

積算内訳書

業務名	玉川ダム洪水予測高度化検討業務			業 種	設計業務
				項 目	洪水予測高度化検討
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
洪水予測高度化検討	式	1	9,094,100		
洪水予測高度化検討	式	1	9,094,100		
洪水予測高度化検討	式	1	9,094,100	計画準備 1 式 資料収集・整理 1 式 A I 技術を活用したダム流入量予測モデルの構築 1 式 流入量予測モデルの高度化検討 1 式 A I 技術を活用した操作支援の活用検討 1 式 A I による操作支援の設備検討 1 式 報告書作成 1 式	
共通	式	1	397,920		
共通（設計業務）	式	1	397,920		
打合せ等	式	1	262,500	打合せ 1 式	
公開成果品作成	式	1	135,420	公開成果品作成 1 業務	
直接経費	式	1	165,000		
直接経費	式	1	165,000		
電子成果品作成費	式	1	165,000	電子成果品作成費 1 式	

積算内訳書

業務名	玉川ダム洪水予測高度化検討業務				業 種	設計業務
					項 目	直接原価（その他原価除く）
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
直接原価（その他原価除く）		式	1	9,657,020		
その他原価		式	1	5,111,452		
一般管理費等		式	1	7,951,528		
業務価格		式	1	22,720,000		