
４）　工事概要

２．工事内容

工事地名

工事名

１．工事名

積算内訳書

令和6年度　雄物川上流横手地区河川維持工事

秋田県横手市大森町板井田　地内　～　横手市増田町増田真人　地

内

　１）　事務所名　　　　　　　湯沢河川国道事務所　　河川管理課        　　　

　２）　主 工 種　　　　　　　河川維持工事　　　　　　　　　　　　　　　　　

　３）　工　　期　　　　　　　  365日間　　　 　自　　令和 6年 4月 1日　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 至　　令和 7年 3月31日　　　
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工事区分・工種・種別 細     別     内     訳金  額

工事名

単  位

工事名

数  量数  量 細     別     内     訳金  額単  位工事区分・工種・種別

積算内訳書積算内訳書

令和6年度　雄物川上流横手地区河川維持工事令和6年度　雄物川上流横手地区河川維持工事

河川維持河川維持 式式 　　　　1　　　　1      43,225,383     43,225,383

　除草工

　

　除草工

　

式式 　　　　1　　　　1      38,763,982     38,763,982

　　堤防除草工

　　

　　堤防除草工

　　

式式 　　　　1　　　　1      38,398,650     38,398,650 除草                                                        2,733,000    　　　m2除草                                                        2,733,000    　　　m2

　　高水敷除草工

　　

　　高水敷除草工

　　

式式 　　　　1　　　　1         223,300        223,300 除草                                                           29,000    　　　m2除草                                                           29,000    　　　m2

　　堤外水路除草工

　　

　　堤外水路除草工

　　

式式 　　　　1　　　　1         142,032        142,032 除草                                                            2,400    　　　m2除草                                                            2,400    　　　m2

　堤防養生工

　

　堤防養生工

　

式式 　　　　1　　　　1          61,588         61,588

　　芝養生工

　　

　　芝養生工

　　

式式 　　　　1　　　　1          61,588         61,588 施肥                                                              400    　　　m2

　　普通化成肥料 肥料使用量 500kg/万m2；

抜根                                                              800    　　　m2

　　抜根+集草；

施肥                                                              400    　　　m2

　　普通化成肥料 肥料使用量 500kg/万m2；

抜根                                                              800    　　　m2

　　抜根+集草；

　構造物補修工

　

　構造物補修工

　

式式 　　　　1　　　　1         324,600        324,600

　　ひび割れ補修工

　　

　　ひび割れ補修工

　　

式式 　　　　1　　　　1         324,600        324,600 充てん工法                                                          3    　　　構造物

　　20m未満 可とう性エポキシ樹脂；

充てん工法                                                          3    　　　構造物

　　20m未満 可とう性エポキシ樹脂；

　堤防天端補修工

　

　堤防天端補修工

　

式式 　　　　1　　　　1         795,213        795,213

　　舗装打換え工

　　

　　舗装打換え工

　　

式式 　　　　1　　　　1         795,213        795,213 舗装版切断                                                          7    　　　m

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 40ｍｍ；

舗装版破砕                                                        350    　　　m2

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4ｃｍ；

殻運搬                                                             14    　　　m3

　　舗装版破砕；

殻処分                                                             14    　　　m3

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；

不陸整正                                                          350    　　　m2

　　補足材有り 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 17mm以上21mm

　　未満；

表層                                                              350    　　　m2

舗装版切断                                                          7    　　　m

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 40ｍｍ；

舗装版破砕                                                        350    　　　m2

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4ｃｍ；

殻運搬                                                             14    　　　m3

　　舗装版破砕；

殻処分                                                             14    　　　m3

　　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；

不陸整正                                                          350    　　　m2

　　補足材有り 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 17mm以上21mm

　　未満；

表層                                                              350    　　　m2
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工事区分・工種・種別 細     別     内     訳金  額

工事名

単  位

工事名

数  量数  量 細     別     内     訳金  額単  位工事区分・工種・種別

積算内訳書積算内訳書

令和6年度　雄物川上流横手地区河川維持工事令和6年度　雄物川上流横手地区河川維持工事

　　再生密粒度アスファルト混合物(13T) 舗装厚 4

　　0ｍｍ 3.0m超；

　　再生密粒度アスファルト混合物(13T) 舗装厚 4

　　0ｍｍ 3.0m超；

　応急処理工

　

　応急処理工

　

式式 　　　　1　　　　1       2,100,000      2,100,000

　　応急処理作業工

　　

　　応急処理作業工

　　

式式 　　　　1　　　　1       2,100,000      2,100,000 応急作業                                                    　　　　1　　　　　式応急作業                                                    　　　　1　　　　　式

　出水時等状況把握業務

　

　出水時等状況把握業務

　

式式 　　　　1　　　　1       1,180,000      1,180,000

　　出水時等状況把握業務

　　

　　出水時等状況把握業務

　　

式式 　　　　1　　　　1       1,180,000      1,180,000 出水時等状況把握                                            　　　　1　　　　　式出水時等状況把握                                            　　　　1　　　　　式

直接工事費直接工事費 式式 　　　　1　　　　1      43,225,383     43,225,383

共通仮設費共通仮設費 式式 　　　　1　　　　1       3,690,100      3,690,100

　共通仮設費

　

　共通仮設費

　

式式 　　　　1　　　　1          31,100         31,100

　　技術管理費

　　

　　技術管理費

　　

式式 　　　　1　　　　1          31,100         31,100 除草計画照査費                                              　　　　1　　　　　式除草計画照査費                                              　　　　1　　　　　式

　共通仮設費（率計上）

　

　共通仮設費（率計上）

　

式式 　　　　1　　　　1       3,659,000      3,659,000

純工事費純工事費 式式 　　　　1　　　　1      46,915,483     46,915,483

　現場管理費

　

　現場管理費

　

式式 　　　　1　　　　1      17,638,000     17,638,000

工事原価工事原価 式式 　　　　1　　　　1      64,553,483     64,553,483

　一般管理費等

　

　一般管理費等

　

式式 　　　　1　　　　1      11,476,517     11,476,517

工事価格工事価格 式式 　　　　1　　　　1      76,030,000     76,030,000
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